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1. TYTUŁ ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego,  w ramach 
realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City” 

2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

71311200-3 Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 

71335000-5 Badania inżynieryjne 

71336000-2 Dodatkowe usługi inżynieryjne 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych dla następujących zadań 
inwestycyjnych: 

Część A: 
1) Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – Etap I; 

Dodatkowo, należy opracować koncepcję projektowo-kosztorysową „mini zajezdni tramwajowej” 
wraz z niezbędnym zapleczem warsztatowym dla obszaru wokół torów odstawczych planowanych do 
wybudowania przy ul. Legionów. 

Cześć B: 
2) Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej; 
3) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od ul. Pl. 

Daszyńskiego do ul. Ślaskiego; 
4) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu 

Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska; 
5) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. bp 

Chrapka do ul. Podgórnej. 

Szczegółowy zakres inwestycji objętej dokumentacją projektową, stanowiącą przedmiot zamówienia, został 
opisany w Projektów Koncepcyjnych. 

3.2. Wykaz czynności i opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 
1) mapy do celów projektowych (wraz z aktualizacją i pomiarami wysokościowymi), oraz dokumentacje 

geodezyjne i kartograficzne związane z nabywaniem nieruchomości (projekty podziałów nieruchomości) 
i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (jeśli konieczne); 

2) uszczegółowienie badań geotechnicznych stanowiących część Projektów koncepcyjnych (jeśli konieczne); 
3) inwentaryzacja zieleni, niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na wycinkę; 
4) aktualizacja warunków technicznych do projektowania stanowiących załączniki do SIWZ (jeśli konieczne) 

i uzyskanie nowych w przypadku zaistnienia takiej konieczności w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

5) audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeśli konieczne); 
6) wielobranżowy projekt budowlany stanowiący załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę (lub inną 

decyzję zezwalającą na realizację robót budowlanych) zawierający wszystkie elementy projektu 
wykonawczego; 

7) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
8) wielobranżowy projekt wykonawczy; 
9) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże); 
10) przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż); 
11) kosztorysy inwestorskie (dotyczy wszystkich branż); 
12) zbiorcze zestawienie kosztów; 
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13) inne opracowania wynikające z otrzymanych decyzji administracyjnych niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenia zamiaru 
rozpoczęcia robót budowlanych); 

14) sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych; 
15) przygotowanie wizualizacji, które powinny poprzedzać wykonanie dokumentacji projektowej; 
16) wykonanie prezentacji multimedialnych koncepcji i projektów na potrzeby przygotowania spotkań 

dotyczących przedmiotowych dokumentacji projektowych. 

3.3. Podstawa do projektowania 

Przedmiot zamówienia należy przygotować na podstawie Projektów Koncepcyjnych dla wariantu IV zadania 
z Części A oraz wariantów modernizacyjnych zadań z Części B (załączniki odpowiednio nr 1A, 1B) oraz warunków 
technicznych uzyskanych na etapie sporządzania ww. koncepcji (załączniki odpowiednio nr 2A, 2B): 

Zakres poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 

a) dla zadania wymienionego w rozdz. 3.1 pkt. 1: od skrzyżowania ulic: Odrodzenia, al. Solidarności 
i Czerwona Droga, wzdłuż ulic Szosa Chełmińska, Długa, Legionów, Polna, Ugory i Watzenrodego do 
skrzyżowania ulic Watzenrodego i Strobanda, gdzie linia tramwajowa ma zakończyć się t.zw. trójkątem 
torowym - zakres został przedstawiony na rysunkach od nr IV.2.1 do IV.2.14 i IV.2.16 planu 
zagospodarowania terenu oraz odpowiadających im planach sytuacyjnych poszczególnych branż 
z projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania, ze względu na przyjęcie skróconego wariantu 
budowy linii do skrzyżowania ul. Watzenrodego i Strobanda, udostępniono planszę zamienną do rysunku 
nr IV.2.14; 

b) dla zadania wymienionego w rozdz. 3.1 pkt. 2: od skrzyżowania ulic: Reja i Szosa Bydgoska wraz z tym 
skrzyżowaniem (od planowanej smarownicy torowej przed łukiem torowym), wzdłuż ulicy Bydgoskiej do 
skrzyżowania ulic Bydgoskiej i Chopina wraz z tym skrzyżowaniem (w miejscu zakończenia odcinka 
torowiska z płyt prefabrykowanych strunobetonowych) - zakres został przedstawiony na rysunkach od nr 
2.1 do nr 2.4 planu zagospodarowania terenu oraz odpowiadających im planach sytuacyjnych 
poszczególnych branż z projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania; 

c) dla zadania wymienionego w rozdz. 3.1 pkt. 3: od skrzyżowania Placu Daszyńskiego, za peronami 
tramwajowymi wzdłuż ul. Szosa Lubicka do skrzyżowania z ul. Ślaskiego - zakres został przedstawiony na 
rysunkach od nr 2.5 do nr 2.7 planu zagospodarowania terenu oraz odpowiadających im planach 
sytuacyjnych poszczególnych branż z projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania; 

d) dla zadania wymienionego w rozdz. 3.1 pkt. 4: od skrzyżowania ulic: Reja i Broniewskiego wraz z tym 
skrzyżowaniem (od początku odcinka torowiska z płyt prefabrykowanych strunobetonowych 
w ul. Broniewskiego, z węzłem torowym na ww. skrzyżowaniu), wzdłuż ulicy Broniewskiego, Bema, 
Kraszewskiego do rejonu pl. Niepodległości (przed peronami tramwajowymi) - zakres został 
przedstawiony na rysunkach od nr 2.2 do nr 2.5 planu zagospodarowania terenu oraz odpowiadających 
im planach sytuacyjnych poszczególnych branż z projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania; 

e) dla zadania wymienionego w rozdz. 3.1 pkt. 5: od końca zakresu przebudowy pl. bp J. Chrapka (dokładny 
punkt styku zostanie ustalony na etapie realizacji na podstawie dokumentacji MZD) wzdłuż ulic: 
Warneńczyka i Gogi do skrzyżowania ulic: Podgórskiej i Kościuszki wraz z tym skrzyżowaniem (do końca 
odcinka torowiska z płyt prefabrykowanych strunobetonowych za ww. skrzyżowaniem) - zakres został 
przedstawiony na rysunkach od nr 2.2 do nr 2.4 planu zagospodarowania terenu oraz odpowiadających 
im planach sytuacyjnych poszczególnych branż z projektu koncepcyjnego dla przedmiotowego zadania; 

Na załączonych planach zagospodarowania terenu zaznaczono orientacyjny początek i koniec zakresu 
dokumentacji projektowej dla branży torowej. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej projektowanie dla 
infrastruktury towarzyszącej (w tym branży drogowej) odpowiadającej zakresowi branży torowej. W ramach usługi 
należy również przewidzieć dowiązanie projektowanej infrastruktury do istniejącej, w tym m.in. regulację w planie 
i profilu odcinków istniejącego torowiska tramwajowego łączących się z odcinkami projektowanymi, przebudowę 
trakcji tramwajowej wraz z wymianą słupów trakcyjnych lub trakcyjno-oświetleniowych zapewniających 
odpowiednią regulację sieci trakcyjnej na projektowanym odcinku, oraz przebudowę sieci infrastruktury 
podziemnej i infrastruktury drogowej, których przebudowa związana jest z budową i przebudową torowiska 
(rozwiązanie kolizji). 

Projekty Koncepcyjne, o których mowa powyżej, stanowią podstawę do opracowania branżowych projektów 
budowlanych i wykonawczych. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uszczegółowienie zawartych w niej 
rozwiązań. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Projektach Koncepcyjnych, za zgodą 
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Zamawiającego oraz o ile będą one zgodne z dokumentacją. 

Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana na podstawie wytycznych technicznych do projektowania 
infrastruktury tramwajowej przyjęte przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., które stanowią 
Załącznik nr 3. 

Zamawiający wymaga aby Dokumentacja Projektowa wykonana była odrębnie dla poszczególnych odcinków ww. 
zadań inwestycyjnych. Podział na odcinki będzie odpowiadał odrębnym kategoriom dróg, dla których organami 
wydającymi decyzji zezwalających na realizację robót będzie Wojewoda Kujawsko-Pomorski (drogi krajowe 
i wojewódzkie) i Prezydent Miasta Torunia (drogi powiatowe i gminne). 

Zamawiający przewiduje uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej dla wybranych odcinków 
inwestycji. 

Wszystkie elementy dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia, muszą uwzględniać warunki zawarte w 
wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowań: 

1) Decyzja Prezydenta Miasta Torunia sygn. WAiB.6220.11.28.14.2016 AG z 28 września 2016 r. dla zakresu 
inwestycji obejmującego zadanie polegające na modernizacji torowiska tramwajowego wraz z siecią 
trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego. 

2) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 24/2016 z 13 października 2016 r. dla zakresu 
inwestycji obejmującego zadania polegające na modernizacji torowiska wraz z siecią trakcyjną 
w ul. Bydgoskiej oraz na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową 
odwodnienia torowiska. 

3) Decyzja Prezydenta Miasta Torunia sygn. WAiB.6220.11.31.20.2016 MP z 13 października 2016 r. dla 
zakresu inwestycji obejmującego zadanie polegające na modernizacji torowiska tramwajowego wraz 
z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od pl. bp Chrapka do ul. Podgórnej. 

4) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 30/2016 z 30 grudnia 2016 r. dla zakresu 
inwestycji obejmującego zadanie polegające na linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do 
Osiedla Jar. 

Powyżej wymienione decyzje administracyjne stanowią Załącznik nr 4. 

Dodatkowo, należy opracować koncepcję projektowo-kosztorysową „mini zajezdni tramwajowej” 
wraz z niezbędnym zapleczem warsztatowym dla obszaru wokół torów odstawczych planowanych do 
wybudowania przy ul. Legionów w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą 
do Osiedla Jar – Etap I” (Cześć A).  

3.4. Koordynacja dokumentacji projektowej 
1) Należy skoordynować treść dokumentacji projektowej dla odcinków (części) w punktach ich styku. 

Dodatkowo opracowywana dokumentacja projektowa powinna uwzględniać założenia koncepcji 
Inteligentnego Systemu Transportowego planowanego do wdrożenia na terenie Torunia, opracowanej na 
zlecenie MZD w Toruniu.  

2) Wykonywana dokumentacja projektowa dla Części A zamówienia musi zostać dodatkowo 
skoordynowana z obecnie przygotowywanymi lub planowanymi inwestycjami, m.in..: 

a) koncepcja dla budowy hali targowej przy Targowisku Miejskim przy ul. Szosa Chełmińska; 
b) projekt i budowa Trasy Staromostowej na odcinku od pl. Niepodległości do ul. gen. Bema; 
c) rozbudowa ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej do ul. Polnej; 

Dla inwestycji są prowadzone roboty budowlane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego nr 1/ZRID/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Dokumentacja projektowa dla ww. inwestycji 
stanowi Załącznik nr 5 do OPZ. 

d) projekt i budowa ul. Długiej na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. św. Józefa z włączeniem jezdni do 
zaprojektowanego układu do ul. Szosa Chełmińska; 

e) projekt i budowa uzbrojenia terenów inwestycyjnych na Osiedlu JAR (rozbudowa sieci dróg i sieci 
uzbrojenia technicznego); 

3) Wykonywane dokumentacje projektowe dla Części B zamówienia musi zostać dodatkowo 
skoordynowana z obecnie przygotowywanymi lub planowanymi inwestycjami m.in.: 

a) projekt i przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz 
z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu; 

b) projekt i remont mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu; 
c) projekt i budowa Trasy Staromostowej na odcinku od pl. Niepodległości do ul. gen. Bema; 



MZK.D-251-01/17: opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru 
autorskiego, w ramach realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-
City” 

 

5 

d) projekt i przebudowa układu drogowego na Placu Bpa Chrapka w Toruniu; 
e) projekt i budowa siedziby Sądu Rejonowego w Toruniu na pl. Zwycięstwa u zbiegu ulic: Grudziądzkiej 

i Warneńczyka. 

3.5. Materiały wyjściowe 
1) Zamawiający na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udostępnił Wykonawcy 

Projekty Koncepcyjne oraz warunki techniczne, w formacie PDF, celem oceny i wyszacowania wartości 
prac projektowych. 

2) Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Zamawiający udostępni Projekty Koncepcyjne w formie 
edytowalnych plików DWG i DOC. 

3.6. Dokumentacja projektowa – warunki ogólne 
1) Dokumentacja projektowa musi być wykonana przy uwzględnieniu: 
 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) wraz ze 

wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi; 
 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) wraz ze 

wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi; 
 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2015 r., poz. 199); 
 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) 
 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 

1629 z późn. zm.); 
 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 

1774 z późn. zm.); 
 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2016 r., poz. 363 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. 
zm.); 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 
z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1131); 
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1656); 
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596); 
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz.U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
(Dz.U.1995 r. Nr 25 poz. 133); 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, 
poz. 1126 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440); 
 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.); 
 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 

z późn. zm.); 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 
177, poz. 1729 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r., poz. 124); 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 
r., nr 63, poz. 735 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych 
z drogami i ich usytuowanie (Dz. U., poz. 1744); 

 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji 
dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., nr 67, poz. 582 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 1 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U., poz. 1493); 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554); 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 
762); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); 

 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915); 
 obowiązujących norm technicznych w zakresie przedmiotu dokumentacji projektowej; 
 uchwalonym przez Radę Miasta Torunia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Torunia” (uchwała nr 1032/2006 z dnia 18 maja 2006 r.) dostępnym na stronach 
internetowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (http://www.bip.mpu-torun.pl/?cid=10); 

 obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dostępnymi na stronach 
internetowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu-torun.pl); 

 Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Torunia będącymi załącznikiem 
do Uchwały RMT nr 88 z 17 maja 2007 r.. 

2) Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania 
w odpowiednich specjalnościach oraz będące członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego. 

3) Autorzy projektów (projektanci) zobowiązani są do opracowania projektów budowlanych zgodnie 
z wymaganiami ustawy „Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290), przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnić sprawdzenie projektów pod względem zgodności 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. 

4) Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie występujące branże budowlane planowanego 
zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie projektów budowlanych i projektów wykonawczych, 
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ponadto powinna zawierać informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5) Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania przebudowy istniejącej infrastruktury dodatkowej, 

dotyczące m.in.: 
 ew. dyslokacji 3 stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego zlokalizowanych na pl. Rapackiego, przy 

Targowisku Miejskim na ul. Szosa Chełmińska i przy Rondzie Czadcy; 
 przebudowy i ew. rozszerzenia systemu monitoringu przystanków komunikacji miejskiej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, które związane są ze zmianą lokalizacji i rozbudową istniejących 
przystanków tramwajowych; 

 przebudowy i ew. rozszerzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, które związane są ze zmianą lokalizacji i rozbudową istniejących przystanków 
tramwajowych; 

Zamawiający zastrzega sobie rozszerzenie ww. listy elementów dodatkowej infrastruktury na etapie 
wykonywania przedmiotu zamówienia, o których nie było wiadomo na etapie podpisywania umowy 
z Wykonawcą.  

6) Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzgodnień między innymi:  
a) Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu; 
b) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.; 
c) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa; 
d) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Wydział Gospodarki Komunalnej; 
e) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Wydział Środowiska i Zieleni; 
f) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Wydział Informatyki; 
g) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Wydział Ochrony Ludności; 
h) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków; 
i) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków; 
j) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej; 
k) Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego; 
l) gestorów sieci i urządzeń podziemnych; 
m) innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień wystąpi w trakcie prac 

projektowych. 

3.7. Występujące branże budowlane: 
 torowa wraz z odwodnieniem torowiska; 
 drogowa; 
 konstrukcyjno-budowlana; 
 sanitarna; 
 elektroenergetyczna – sieć trakcyjna 
 elektroenergetyczna; 
 teletechniczna; 
 urządzenia zieleni; 
 tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas realizacji robót; 
 stała organizacja ruchu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną, jeśli dotyczy; 

3.8. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 

w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.  
2) Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 

projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa; 

3) Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy 
i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
zadania. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót 
i materiałów, kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.  

4) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne (w tym 
MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
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z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 
postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Dodatkowo Wykonawca rozpozna 
planowane przez Zamawiającego zamierzenia inwestycyjne na styku z omawianym zakresem robót celem 
ich koordynacji.  

5) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

3.9. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
1) Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.  
2) Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego 

egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych, z wyjątkiem opracowań 
projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 

4. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

4.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 
1) Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 

wymagania Opisu przedmiotu zamówienia oraz polskich przepisów, norm i wytycznych. 
2) Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych, w tym wszelkie opinie, 
ekspertyzy i uzgodnienia. 

3) Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni). 

4) Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych 
zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno 
posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie 
programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania 
przewidzianym przez Wykonawcą do wykonania opracowań projektowych. 

5) Wykonawca wykona co najmniej niżej wymienione pomiary, badania i oceny (ekspertyzy). Przy ich 
wykonywaniu Wykonawcą będzie obowiązywał zakres, metody, sprzęt i oprogramowanie komputerowe 
spełniające następujące wymagania: 

a) dla obiektów drogowych: 
 przekrój podłużny (rządne istniejące min. co 10 m w osi jezdni z zagęszczeniem w rejonie łuków 

pionowych i innych miejscach np. skrzyżowań); 
 geometrii trasy drogi i torowisk w planie sytuacyjnym (inwentaryzacja łuków poziomych wraz 

z pomiarami szerokości jezdni, dodatkowo pomiary szerokości bram wjazdowych na posesje), w terenie; 
 przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istn. pasa drogowego co 20 m w punktach 

charakterystycznych: min 3 pomiary na jezdni, chodnikach, drogach rowerowych, granica pasa 
drogowego, cokoły ogrodzeń); 

 dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (istn. rządne bram, furtek i terenu 
przyległego na wjeździe do posesji-zaznaczając kierunki spadku terenu posesji na wjeździe); 

 konstrukcja i podłoże istniejącej nawierzchni drogi - w tym inwentaryzacja i ocena zniszczeń istniejącej 
nawierzchni; 

 inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego i pionowego; 
 badania geotechniczne podłoża gruntowego dla poszerzeń nawierzchni, dróg wewnętrznych i kanalizacji 

deszczowej. 
b) dla urządzenia ochrony środowiska inwentaryzacja zieleni istniejącej (w zakresie przesadzeń i ewentualnej 

wycinki). 
c) dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą: 
 zakres przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej (wraz z armaturą) niezwiązanych z drogą (po 

uzyskaniu warunków przebudowy) należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego, a dokumentacje 
należy uzgodnić z użytkownikami urządzeń; 
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 przygotowanie karty ewidencyjnej zabytku (jeśli potrzebne). 
6) Wyżej podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie 

ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena ofertowa nie 
będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. Zaproponowany przez 
Wykonawcą szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają być uzgodnione z Zamawiającym. 

4.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. Mapa do celów projektowych 

Mapy do celów projektowych należy opracować w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania 
inwestycji, na aktualnych podkładach geodezyjnych. Zakres mapy powinien obejmować cały obszar inwestycji 
wraz z terenami przyległymi. Wykonana mapa musi być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego przez zarejestrowanie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, z klauzulą „do 
celów projektowych" oraz musi być uzgodniona z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. 

5.2. Projekty budowlane dla wszystkich branż 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone 
w ustawie prawo budowlane, w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego i w warunkach technicznych (dalej: rozporządzenie).  

1) Projekt budowlany powinien zawierać:  
a) Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 

rozporządzenia i zawierać:  
 Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia.  

Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane w 
art. 34 ust. 3 pkt 3) ustawy prawo budowlane) oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane) 

Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:  
o przedmiot inwestycji; 
o istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej); 
o istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.  
o projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej); 
o ukształtowanie trasy drogowej; 
o projektowane obiekty i urządzenia budowlane; 
o informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

budowlanego, wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy. 
o opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, 
opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.  

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w 
zakresie swoich kompetencji) to: 
o zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 

obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz 
w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych; 

o właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi.  

 Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 rozporządzenia.  
b) Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektów - zawartość musi być 

zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia. 
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Zgodnie z rozporządzeniem projekt architektoniczno-budowlany zawiera:  
 Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia; 
 Część rysunkową - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 

wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia.  

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.  

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  
 Dla obiektów drogowych (w tym w przypadku potrzeby objazdów tymczasowych):  
o plan sytuacyjny (1:500); 
o przekroje normalne - charakterystyczne (1:50/1:100); 
o szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb; 
o przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych; 
o przekroje poprzeczne (1:100); 
o rozwiązania warstwicowe; 
o plan tyczenia. 
 Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą: 
o rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych. 
2) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i 
uzupełnień. 

5.3. Projekty wykonawcze 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i 
rozliczenia robót budowlanych. 

1) Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy 
powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

a) możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się 
o zamówienie na wykonanie robót budowlanych; 

b) potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
2) Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 

obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 
3) W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 

obiekty, instalacje i urządzenia: 
a) wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb 
wykonawstwa robót; 

b) istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które byty potrzebne do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi. 

5.3.1. Projekt wykonawczy branży torowej 
1) Projekt wykonawczy branży torowej powinien zawierać przede wszystkim: 
a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową, która powinna zawierać między innymi: 
 plan sytuacyjny 1:500; 
 plan sytuacyjno-wysokościowy 1:250 z określeniem łuków poziomych, ramp najazdowych, przechyłek na 

łukach poziomych, poziomu szyn, odchyłek od poziomu szyn; 
 profil podłużny 50/500; 
 przekrój konstrukcyjny toru wydzielonego 1:25; 
 przekrój konstrukcyjny toru wspólnego z jezdnią 1:25 (przejazd torowo-uliczny, przejście dla pieszych,  
 droga rowerowa) 
 przekroje poprzeczne toru w grodku łuków poziomych; 
 przekroje poprzeczne toru na obiektach inżynierskich; 
 przekroje poprzeczne kolizji toru z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym (studnie kanalizacyjne, 

ciepłociągi, konstrukcje nośne obiektów, inne instalacje podziemne i naziemne); 
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 przekroje poprzeczne z zaznaczeniem uzbrojenia naziemnego i podziemnego 1:100; 
 schemat tyczenia geometrii torowej 1:500; 
 siatka i specyfikacja torów tramwajowych 1:250; 
 schematy układu podrozjezdnic w przejazdach i przejściach dla pieszych dla prefabrykowanych płyt 

żelbetowych; 
 schematy układu podrozjezdnic dla rozjazdów i skrzyżowań torowych; 
 specyfikacje krzyżownic w rozjazdach i skrzyżowaniach torowych (szerokość, głębokość rowka, długość 

ramp najazdowych, skos ramp najazdowych, przekrój poprzeczny i podłużny krzyżownic, wyokrąglenia 
krawędzi tocznych i innych, długość i wysokość podwyższenia szyny oporowej w toku równoległym do 
krzyżownicy). 

 rysunek znaku dla ukresu torowego; 
 schemat instalacji smarownic; 
 rysunek znaku informującego o smarowaniu szyn; 
 punkty początkowe i końcowe zakresu robót określone w układzie współrzędnych. 

5.3.2. Projekt wykonawczy branży drogowej  
1) Projekt wykonawczy branży drogowej dotyczy: dotyczy jezdni, przejazdów torowo-ulicznych, przejść dla 

pieszych, chodników, dróg rowerowych, peronów przystankowych wraz z wiatami (zadaszeniami) 
i wygrodzeniami, wygrodzenia torowego, krawężników ulicznych, konstrukcji nawierzchni ulicznej, opaski 
bezpieczeństwa na styku torowisko - ulica, chodniki do smarownic, separatorów i zwrotnic 
tramwajowych. 

2) Projekt wykonawczy powinien zawierać przede wszystkim: 
a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową, która powinna zawierać między innymi: 
 plan sytuacyjny 1:500; 
 plan sytuacyjno – wysokościowy 1:250; 
 profil podłużny 50/500; 
 przekrój konstrukcyjny 1:25; 
 przekroje poprzeczne z zaznaczeniem uzbrojenia podziemnego i naziemnego 1:100; 
 przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych z określeniem rzędnych początku, środka i końca 

peronów, rzędnych nawierzchni jezdni, dróg rowerowych, przejść dla pieszych, krawężników ulicznych, 
prefabrykatów betonowych; 

 schemat tyczenia geometrii 1:250; 
 przekroje normalne 1:100; 
 Iokalizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bramownice, lustra, bariery ochronne i in.); 
 rysunek płotka wygrodzeniowego torowego typu RS; 
 rysunek osłon przeciwrozbryzgowych; 
 rysunek wiaty peronowej (zadaszenia). 

5.3.3. Projekt wykonawczy branży sanitarnej 
1) Projekt wykonawczy branży sanitarnej (dotyczy drenażu podłużnego, studni rewizyjnych, odwodnienia 

powierzchniowego torów i jezdni, instalacji odwodnieniowej studni kanalizacyjnych, przebudowy kolizji 
sieci branżowych m.in. wod-kan, gazowych, ciepłociągów zgodnie z warunkami gestorów). 

2) Projekt wykonawczy powinien zawierać przede wszystkim:  
a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową, która powinna zawierać m. in.: 
 plan usytuowania obiektów instalacji sanitarnych 1:500; 
 profil podłużny drenażu 20/500; 
 przekrój konstrukcyjny 1:25; 
 plan studni rewizyjnych; 
 plan podłączenia odwodnienia torów do sieci miejskiej. 

5.3.4. Projekt wykonawczy branży konstrukcyjno-budowlanej 
1) Projekt wykonawczy branży konstrukcyjno-budowlanej (dotyczy myjni dla tramwajów i autobusów 
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zlokalizowanej na torach odstawczych oraz budynku podstacji trakcyjnej zlokalizowanej na zajezdni 
autobusowej przy ul. Legionów). 

2) Projekt wykonawczy powinien zawierać przede wszystkim:  
a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową, która powinna zawierać m. in.: 
 plan usytuowania obiektu 1:50; 
 rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego; 
 widok dachu lub przekrycia; 
 charakterystyczne przekroje; 
 elewacje; 
 instalacje zewnętrzne; 
 instalacje wewnętrzne; 
 zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. 

5.3.5. Projekt wykonawczy branży elektroenergetycznej – sieć trakcyjna 
1) Projekt wykonawczy branży elektroenergetycznej – sieć trakcyjna (dotyczy konstrukcji wsporczych, 

nośnych, zasilania, podziału sieci na odcinki). 
2) Projekt wykonawczy powinien zawierać przede wszystkim:  
a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową, która powinna zawierać m. in.: 
 plan sytuacyjny sieci trakcyjnej 1:500; 
 schemat sieci trakcyjnej; 
 rysunki zestawieniowe elementów sieci trakcyjnej (konstrukcje wsporcze, konstrukcje nośne, punkt 

powrotny, łączniki szynowe, połączenia wyrównawcze, kotwienia; 
 rysunki zestawieniowe urządzeń specjalnych (urządzenia kompensacyjne, punkt odgromowy, izolator 

sekcyjny przewodu jezdnego i liny nośnej, odłącznik na słupie trakcyjnym, uszynienie urządzeń 
specjalnych i łącznika szynowego). 

5.3.6. Projekt wykonawczy branży elektroenergetycznej 
1) Projekt wykonawczy branży elektroenergetycznej (dotyczy budowy miejskiej sygnalizacji świetlnej 

z priorytetem dla komunikacji tramwajowej wraz z koordynacją skrzyżowań objętych inwestycją, 
oświetlenia ulicznego, zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych, punktów kamerowych i tablic 
informacji pasażerskiej, zasilania napędów elektrycznych i sterowania zwrotnic, usunięcia kolizji 
elektroenergetycznych). 

2) Projekt wykonawczy powinien zawierać przede wszystkim: 
a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową, która powinna zawierać m. in.: 
 plany sytuacyjne 1:500; 
 schematy oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem źródeł zasilania; 
 rysunki zestawieniowe elementów oświetlenia (słupy i latarnie oświetleniowe, schematy szaf złączy 

kablowych dla zasilania oświetlenia; 
 projekty sygnalizacji świetlnych dla poszczególnych skrzyżowań z programami sygnalizacji (zastosowania 

sygnalizacji wzbudzanej; 
 obliczenia przepustowości. 

5.3.7. Projekt wykonawczy branży teletechnicznej 
1) Projekt wykonawczy branży teletechnicznej (dotyczy budowy kanalizacji kablowej wraz z światłowodem 

144 włókna , zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci). 
2) Projekt wykonawczy powinien zawierać:  
a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową, która powinna zawierać m. in.: 
 plan sytuacyjny w skali 1:500; 
 profil podłużny kanalizacji 20/500; 
 plan studni telekomunikacyjnych. 



MZK.D-251-01/17: opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru 
autorskiego, w ramach realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-
City” 

 

13 

5.3.8. Projekt wykonawczy urządzenia terenów zielonych 
1) Projekt wykonawczy urządzenia terenów zielonych (inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem 

wycinki drzewostanu i krzewów, przesadzenia drzew, urządzenia nowych trawników, nowe nasadzenia 
drzew, krzewów i innej roślinności). 

2) Projekt powinien zawierać:  
a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową. 

5.3.9. Projekt wykonawczy elementów małej architektury 
1) Projekt wykonawczy elementów małej architektury (detale architektoniczne, w tym m.in. nawierzchnie 

ścieżek i chodników, latarnie oświetleniowe, słupy trakcyjne lub trakcyjno-oświetleniowe, ławki, siedziska, 
stojaki rowerowe, kosze na śmieci lokalizowane w szczególności w obrębie Obszaru Staromiejskiego). 

2) Projekt powinien zawierać:  
a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową. 
3) Projekt wykonawczy tej branży winien być powiązany z rozwiązaniami przyjmowanymi w projektach 

budowlanych powiązanych branż (w tym m.in. elektroenergetyczny oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej, 
konstrukcyjno-budowlanej, zieleni). W tym celu należy projekt tej branży sporządzać równolegle 
z dokumentacją projektową konieczną do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych. 

5.3.10. Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego 
1) W projektach tymczasowej organizacji ruchu należy przewidzieć zastosowanie przewiązek torowych na 

czas prowadzenia robót, w celu podtrzymania ruchu tramwajowego na odcinkach przebudowywanych 
torowisk. 

2) Projekt powinien zawierać:  
a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową. 

5.3.11. Projekt stałej organizacji ruchu drogowego 
Projekt powinien zawierać:  

a) część opisową ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) część rysunkową. 

5.4. Kosztorys Inwestorski 
1) Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
2) Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 

powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym i w ustawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług. 

3) Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 
a) Wstęp 
 opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 

kosztorysowania, poziom cen); 
 założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 
b) Przedmiar robót 
c) Kosztorys 
4) Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie: Lp. 

elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji 
przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

5.5. Zbiorczy kosztorys inwestorski 
1) Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w następującym układzie : Lp., numer 

zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery 
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pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna 
zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona 
Zamawiającemu w formacie danych XLS lub/i XLSX. 

2) Uwaga: Układ przedmiarów robót i kosztorysów powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące 
do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST. 

3) Do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót 
określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze określone 
w aktualnej, w okresie sporządzania, informacji w systemie Sekocenbud lub równoważym, z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do wyprzedzającego przedłożenia Zamawiającemu do 
zatwierdzenia stawek czynników cenotwórczych oraz cen, które będą stosowane do opracowania 
kosztorysu inwestorskiego. Wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji 
projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech 
technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub 
równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie 
pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych. 

5.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do opracowania w ramach 
przedmiotu zamówienia 

1) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawierają zbiór wymagań  do realizacji 
całego przedmiotu zamówienia, które w powiązaniu do dokumentacji projektowej opisują i konkretyzują 
przedmiot zamówienia. 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dotyczą branż: 
 torowa wraz z odwodnieniem torowiska; 
 drogowa; 
 konstrukcyjno–budowlana; 
 sanitarna; 
 elektroenergetyczna – sieć trakcyjna; 
 elektroenergetyczna; 
 teletechniczna; 
 urządzenia zieleni; 
 tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robot; 
 stałej organizacji ruchu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną, jeśli dotyczy; 
3) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót winny zawierać między innymi:  
 część ogólną dotyczącą przedmiotu zamówienia; 
 wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych; 
 wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych; 
 wymagania dotyczące środków transportu; 
 wymagania dotyczące wykończenia robót budowlanych; 
 kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót; 
 wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
 odbiory robót budowlanych; 
 rozliczenie robót; 
 dokumenty odniesienia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego  

6.1.1. Narady 
1) Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 

umowy wykonywany będzie przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.  
2) Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu 

projektowego:  
a) Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych 

zaproszonych stron, której głównymi celami są:  



MZK.D-251-01/17: opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru 
autorskiego, w ramach realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-
City” 

 

15 

 prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego;  
 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 

projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do 
umowy). 

Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością - w miarę potrzeby.  
b) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych 

stron oraz ew. Zamawiające-go, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień 
lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.  

3) Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu (po uzgodnieniu z 
Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca.  

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty uczestnictwa swoich przedstawicieli w naradach dotyczących realizacji 
przedmiotu zamówienia 

5) O działaniach, które należy podjąć, decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 
(maksymalnie 21 dni) powiadamia o podjętej decyzji na piśmie wszystkich biorących udział w spotkaniu.  

6) Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, 
a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

6.1.2. Harmonogram prac projektowych 
1) Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w dostosowaniu 

do ogólnego harmonogramu prac projektowych, który przedstawi Zamawiającemu przystępując do 
początkowej fazy projektowania. 

2) W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

6.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wytyczając personel, laboratorium, sprzęt, transport, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 

2) Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w umowie i Harmonogramie. 

3) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca. 

6.3. Dokumenty projektu 
1) W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 

stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2) Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
3) Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. WYTYCZNE OGÓLE DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

7.1. Szata graficzna 
1) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 
a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; 
b) część opisowa będzie pisana na komputerze; 
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych; 
d) ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum; 
e) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści; 
f) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego; 
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g) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 
części składowych opracowania projektowego. 

2) Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.). 

3) Ponadto wymaga się aby: 
a) części opisowe były wykonane w formacie zgodnym z DOC lub/i DOCX; 
b) obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane w formacie zgodnym z XLS lub/i XLSX; 
c) część rysunkowa (rysunki graficzne) była wykonana komputerowo w formacie zgodnym z DWG lub DXF 

wersja max. 2007; 
d) część rysunkowa (poza rysunkami technicznymi) była wykonana komputerowo w formacie zgodnym z 

JPG, TIFF lub/i PNG; 
e) wszystkie wymienione wyżej części muszą zostać zapisane również w formacie graficznym zgodnym z 

PDF. 
4) Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 

7.2. Liczba egzemplarzy 
1) Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej dla każdej części w ilościach: 
 po 2 egz. projektów budowlanych w podziale na poszczególne branże złożonych Zamawiającemu oraz 

poszczególnych jednostek w celu uzgodnienia dokumentacji (jeśli potrzeba); 
 4 egz. kompletnych projektów budowlanych dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, z czego 4 egz. 

muszą zawierać oryginalne podpisy i pieczątki, a 2 egz. mogą być kopiami; 
 6 egz. projektów wykonawczych w podziale na poszczególne branże; 
 6 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 
 6 egz. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 6 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym; 
 2 egz. szczegółowego kosztorysu inwestorskiego - w układzie jak przedmiar robót; 
 2 egz. zbiorczego zestawienia kosztów. 
2) Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w 2 egz. 

zgodnej z następującymi formatami danych: 
a) DWG lub/i DXF dla wszystkich rysunków technicznych tj. m.in.: plany sytuacyjno-wysokościowe, profile 

podłużne, przekroje, schematy; 
b) DOC lub/i DOCX dla części opisowych dokumentacji projektowych; 
c) XLS lub/i XLSX dla przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; 
d) JPG, TIFF lub/i PNG dla wszystkich wizualizacji stanowiących odrębną część dokumentacji; 
e) PDF dla wszystkich ww. części dokumentacji projektowej. 
3) Wszystkie pliki zapisane w formatach wymienionych w pkt. 2 lit. od a) do b) muszą być otwarte, t.zn. 

umożliwiać edytowanie ich treści.  
4) Kopia elektroniczna dokumentacji ma być zapisana na dyskach CD/DVD wraz z umieszczeniem skanów 

wszystkich pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień. 
5) Wersja elektroniczna dokumentacji zapisana na nośnikach danych musi mieć taki sam układ 

i nazewnictwo, jak wersja papierowa, w podziale na poszczególne branże (tomy). 
6) Wraz z dokumentacją Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenie, że: 
a) dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie 

kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 
b) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zawartych w nich projektów, 

obejmujące prawa do rozporządzania nimi.  

8. SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO 

1) Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego, podczas realizacji robót 
budowlanych, w zakresie: 

a) kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, w toku wykonywania robót budowlanych; 
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b) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji; 
c) uzgadniania, oceny zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych w toku wykonywania robót budowlanych; 
d) ścisłej współpracy z Zmawiającym, Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą Robót Budowlanych; 
e) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją 

projektową; 
f) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji 

wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej; 
g) udziału w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach po uprzednim wezwaniu 

przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu; 
h) udziału w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych 

lub uzupełniających (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu); 
i) opiniowania dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę robót Budowlanych (w przypadku żądania 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu); 
j) udziału w odbiorze inwestycji i czynnościach mających na celu doprowadzenia do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu; 
k) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu; 
l) dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy Robót Budowlanych każdorazowo na 

wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu; 
m) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji 

w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 
n) wykonywania dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej 

realizacji projektu. 
2) Wykonawca będzie zobowiązany podejmować czynności wymienione w pkt. 1 powyżej, na każde 

wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie. 
 
 
 
 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 
Załącznik nr 1. Koncepcja projektowa dla zadań objętych przedmiotem zamówienia 
Załącznik nr 2. Warunki techniczne do projektowania uzyskane na etapie opracowania koncepcji projektowej 
Załącznik nr 3. Wytyczne do projektowania infrastruktury tramwajowej przyjęte w MZK w Toruniu Sp. z o.o. 
Załącznik nr 4. Decyzje OOŚ dla inwestycji objętych przedmiotem zamówienia 
Załącznik nr 5. Dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Szosa Chełmińska na 

odcinku od Trasy Średnicowej do ul. Polnej 


