Zatgcznik nr 1 do SWIZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

DLA ZADANIA PN.:

wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien, decyzji, w tym miedzy innymi decyzji o pozwoleniu
na budowe, przekazaniu do eksploatacji, oraz wykonanie robot budowlanych
na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwg : ,,Modernizacja istniejacej
stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul.
Legionow 220 w Toruniu”

Nazwy i Kody robét [CPV]:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii

energetycznych
45233140-2 Roboty drogowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

34942000-2 Urzadzenia sygnalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty elektroenergetyczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Adres obiektu budowlaneqo:
zajezdnia autobusowa, ul. Legionow 220, 87-100 Torun

Zamawiajacy:
Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu Sp. z o.0.
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Torun

Dzialki:
Inwestycja w zakresie zadania bedzie realizowana na nastgpujacych dziatkach geodezyjnych:
Nr dziatki Obreb
421 38

Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig jest
dysponentem gruntu na ktérym bedzie realizowana inwestycja

Autor opracowania:
Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig.
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1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 Przyjete oznaczenia i skroty

BHP Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

GMT Gmina Miasta Torun

MzZK Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu Spotka z Ograniczona Odpowiedzialno$cia
MZD Miejski Zarzad Drég w Toruniu

PFU niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy

WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny MZK

MPZP  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujacy obszar na ktéorym znajduje
si¢ stacja

1.2 Podstawowe informacje o zadaniu

1. Przedmiotem zamdwienia jest:
1) wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
uzgodnien, decyzji, w tym migdzy innymi decyzji o pozwoleniu na budowe, przekazaniu
do eksploatacji, oraz

2) wykonanie robot budowlanych na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwa:
,Modernizacja istniejacej stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowe;j
przy ul. Legionéw 220 w Toruniu”.

2. Uwagi
1) Zadanie musi by¢ zrealizowane przy stalym utrzymaniu mozliwosci tankowania
pojazdow MZK oraz klientoéw zewngtrznych;
2) Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ unieczynnienia catej stacji ;
3) Zamawiajacy wyklucza wykonywanie wycinki drzew w toku realizacji zadania.
Dopuszczone sa nacigcia korekcyjne (w szczegétowym uzgodnieniu z Zamawiajacym)
oraz wycinki krzewow (dotyczy roslinnosci spetniajacej ustawowa definicje krzewu).

Cel zadania:

Realizacja ma shuzy¢ usprawnieniu tankowania pojazdow MZK, oraz zwigkszeniu
dostepnosci stacji dla klientow zewngtrznych

Podstawowy zakres realizacji zadania:

1) Wykonanie wszystkich niezbgednych prac projektowych, w tym takze uzyskanie
wszystkich niezbednych decyzji, m.in. decyzji zwigzanych z warunkami srodowiskowymi,
decyzji o pozwoleniu na budowg, uzyskanie zgodny odpowiednich stuzb na
eksploatowanie zmodernizowanego obiektu.

2) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji catego zakresu robot
w tym m.in:

a) Opracowanie szczegdlowego harmonogramu wykonywania zadania
uwzgledniajacego specyfike obszaru 1 wymogi funkcjonalne Zamawiajacego;
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b) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym szczegétowego harmonogramu
tankowania taboru autobusowego oraz klientow zewnetrznych, uwzgledniajacego
ilo$ci oraz cykle opisane w zalaczniku nr 13 do PFU

c) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla rejonu prowadzenia
robdt, uwzgledniajacego istniejagce rozwigzania, specyfik¢ obszaru i wymagania
funkcjonalne Zamawiajgcego;

d) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot (z
uwzglednieniem procesu przekazania do eksploatacji) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami funkcjonalnymi Zamawiajacego;

e) Opracowanie projektu w podziale na branze: technologie stacji /w tym wymiang
zbiornikéw nr 1 i 3 /, architektoniczno-budowlana, konstrukcyjna, technologiczna,
drogowa, sanitarng, elektryczng, teletechniczng, organizacji ruchu, roboty
rozbiérkowe /opcjonalnie /;

f) Opracowanie przedmiarow robot oraz szczegdélowych kosztorysow do
poszczegolnych czgéci opracowania projektowego z podziatem na branze;

g) Na etapie projektowania i uzyskiwania niezbgdnych uzgodnien/decyzji, jak
réwniez w czasie wykonywania zadania a takze w catym okresie gwarancji udziat
w ewentualnych postgpowaniach administracyjnych i odwotawczych.

3) Zapewnienie kierownictwa budowy oraz nadzoru autorskiego.

4) Wykonanie niezbednych prac przygotowawczych, rozbiorkowych.

5) Wykonanie rob6t budowlanych, montazowych i instalacyjnych, w tym m.in.:

a)

b)
c)

d)

9)
h)

)

Modernizacja nawierzchni w rejonie stacji wraz z ewentualnymi przebudowg
odwodnienia;

Wykonanie ocieplenia §cian i dachu istniejagcego budynku,
Wymiana stolarki wraz z parapetami w istnicjagcym budynku na aluminiowg

ognioodporng wraz z powigkszeniem oS$ciezy (istniejagce naswietla wypelnione
luksferami zastgpi¢ witrynami AL.);

Przebudowa funkcji  wewnetrznych budynku z  zaloZzeniem pozostawienia
pomieszczenia centrali obstugowej oraz wydzieleniem toalety dla o0sob
niepetnosprawnych z odpowiednio zniwelowang droga dojscia;

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych;

Wykonanie nowego pokrycia dachu oraz wymiana obrobek blacharskich wraz z
orynnowaniem;

Wykonanie obwodowe;j $cianki attykowej na budynku;

Wykonanie modernizacji istniejgcej wiaty poprzez (po wykonaniu robot
odrdzewiajacych 1 impregnacyjnych) zabudowe elementéw konstrukcyjnych,
wykonanie nowego pokrycia dachu z obydwu stron. Swiatto wiaty nalezy dostosowaé
do wymogow ustawowych;

Odnowienie powloki lakierniczej wszystkich istniejacych dystrybutorow poprzez
zunifikowanie koloru z nowymi dystrybutorami / w oparciu o pozyskany nr. koloru z
palety lakierniczej stosowanej przez producenta nowych dystrybutorow oraz
szczegolowe parametry warstw podktadowych /;

Wykonanie potgczenia wiaty z budynkiem elementami z poliweglanu przeziernego;
6
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k) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i o$wietleniowej — w technologii
energooszcze¢dnej (np. LED);

1) Wykonanie nowej instalacji monitoringu;
m) Montaz dwoch dodatkowych dystrybutoréw dwustronnych tréjfunkcyjnych;

n) Przeniesienie dwoch istniejacych dystrybutorow pojedynczych w lini¢ budynku wraz z
zapewnieniem normatywnych warunkow posadowienia /m.in. zadaszenie/;

0) Wpigcie nowych i przestawianych dystrybutoréow do istniejacego systemu.
p) Wymiana zbiornika nr 1 /200001, olej nap¢dowy/ - na 200001 olej napgdowy;
q) Wymiana zbiornika nr 3 /5000 I, benzyna/ - na 20000 benzyna

r) Sieci, w tym:

» usuni¢cie wszystkich ewentualnych kolizji sieci uzbrojenia technicznego z
przyjmowanymi rozwigzaniami.

S) Rozbiorki, w tym:
* rozbiorki nawierzchni w zakresie objetym opracowaniem;
* rozbidrki elementdéw stolarki, naswietli, §cianki z poliweglanu;
* rozbidrki §cian wewnetrznych w budynku;

» powickszenie osciezy w elewacji poOlnocnej /rozbiorki elementow $cian
zewnetrznych/

* inne niezbgdne rozbidrki nawierzchni ogrodzen, budowli i budynkow.

6) Przeprowadzenie wszelkich prob i badan wymaganych dla poszczegdlnych urzadzen i
elementow infrastruktury, zwigzanych z oddaniem wykonanego zadania do eksploatacji.

7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

8) Przeprowadzenie wymaganej analizy powykonawczej zgodnie z warunkami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji ( o ile taki wymog
zostanie postawiony).

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Opis stanu istniejacego

Rejon objetym zdaniem znajduja si¢ na terenie funkcjonujacej zajezdni autobusowe;j

Stacja paliw bedaca przedmiotem zadania istnieje od lat 70-tych XX w. Potozona jest w
potudniowej czesci zajezdni, przy ogrodzeniu oddzielajagcym teren MZK od ul. Wielki Row.
Sieci

Zainwentaryzowany uktad sieci na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ na
skanie mapy =zasadniczej stanowiagcej zalacznik nr 3 do niniejszego opracowania.
Zamawiajacy na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem zweryfikuje aktualno$¢ uktadu sieci
podziemnych ukazang na pozyskanych mapach oraz, w przypadku takiej koniecznosci wykona
inwentaryzacje infrastruktury podziemnej na obszarze objetym opracowaniem.
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Na etapie wykonawstwa wszelkie roboty ziemne beda poprzedzane przekopami
kontrolnymi wykonywanymi recznie. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za
uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej oraz wszelkie straty wynikajace z tego
tytulu.

Wilasnos$¢ gruntow

Zamawiajacy posiada dyspozycje gruntow na cele budowlane w catym zakresie realizowanej
inwestycji.

2.2 Uwarunkowania dodatkowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dane podane w PFU nalezy kazdorazowo traktowac jako przyblizone. Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia w naturze zakresu poszczegolnych robot. Koszt
ewentualnych dodatkowych przebudéow nie moze stanowi¢ przedmiotu roszczen
Wykonawcy. Wykonawca nie moze z powodu ewentualnych niezgodnosci ilosciowych
danych wg PFU w stosunku do stanu faktycznego zglasza¢ roszczen finansowych.
Wykonawca zrealizuje kompleksowo ilo$ci robdt zawarte w granicach obszaru objetego

przebudowa przedstawionego w PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na wlasny koszt, w
terminie uzgodnionym wcze$niej z Zamawiajacym) oraz pozyskanie wszelkich informacji
niezb¢dnych do prawidlowej wyceny wartosci robot. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy. Zamawiajacy nie ogranicza ilosci
spotkan i1 wizji w toku przygotowywania oferty, warunkujac je jedynie dostosowanie do

realizacji zadan biezacych.

Wykonawca przygotuje wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie materiaty do
wystgpienia Zamawiajacego o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe.

Zamawiajacy w terminie ustalonym w trakcie narad koordynacyjnych przekaze
Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ za state przestrzeganie aktualnych
wymogow BHP, p.poz na przejetym placu budowy /stanowigcym obszar stacji paliw/.

Wykonawca opracuje 1 dostarczy Zamawiajagcemu szczegdtowa instrukcje tankowania
pojazdéw MZK oraz klientow zewngtrznych na czas trwania robot a takze przeszkoli
pracownikow obstugujacych stacje w zakresie eksploatowania obiektu w tracie robot
remontowych (m.in. w zakresie utrzymania ptynnosci odbioru dostaw paliw). Robocza
wersja instrukcji zostanie przekazana Zamawiajacemu wraz z harmonogramem
wykonywania robot. Wersja ostateczna bedzie dostarczona z projektem tymczasowej
organizacji ruchu w rejonie stacji min. 60 dni przed ustalong data przekazania placu
budowy. Do tej daty Wykonawca przeszkoli wskazanych pracownikéw Zamawiajacego w
zakresie obstugi obiektu W czasie remontu.

7) Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym szczegoélowy harmonogram realizacji
robot, z ewentualnym podzialem na etapy oraz odcinki, uwzgledniajacym specyfike
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

obszaru i wymagania funkcjonalne Zamawiajacego i przed przystgpieniem do robot /przed
przejeciem placu budowy/ uzyska formalng akceptacje.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy w rejonie objetym
opracowaniem, uwzgledniajacy istniejace rozwigzania. Wdrozenie zaakceptowanych
rozwigzan projektu tymczasowej organizacji ruchu nastapi w dniu przejecia placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za trwato$¢ wszystkich wprowadzonych tym projektem
elementow organizacji ruchu. Dodatkowo nalezy przy wjezdzie na teren zajezdni od strony
ul. Legionow umiesci¢ wielkopowierzchniowg (min. 4 m2) tablice informujaca o zmianach
w organizacji ruchu na czas modernizowania stacji. SzczegOty/tre§¢ forme graficzng/

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Okreslajgc szczegotowe terminy wykonania modernizacji stacji Wykonawca skoordynuje
przygotowywany harmonogram z innymi przedsiewzi¢ciami planowanymi do realizacji
przez MZK na terenie zajezdni w tym samym czasie.

Wykonawca zorganizuje roboty w sposdb zapewniajacy ciagto$¢ funkcjonowania zaplecza
biurowego w budynku stacji.

Dokumentacje projektowe z rysunkami, opisami, wytycznymi realizacyjnymi muszg
zapewni¢ warunki dla petnej realizacji robot.

W trakcie etapu projektowania b¢da odbywaty si¢ w siedzibie Zamawiajacego cykliczne
narady technicznych stron umowy oraz, stosownie do potrzeb, przedstawicieli innych
podmiotow zewnetrznych. Wykonawca bedzie kazdorazowo informowal o stopniu
zaawansowania prac projektowych. Zamawiajacy bedzie sporzadzat notatke z narady
koordynacyjnej i w terminie 2 dni przekazywal Wykonawcy do autoryzacji. Nastgpnie, po
wprowadzeniu i zaakceptowaniu uwag notatka zostanie przekonwertowana do formatu pdf

1 stanie si¢ cze$cig dokumentacji.

Projektanci beda petni¢ nadzoréw autorski przy realizacji zadania inwestycyjnego. Koszty
tej dziatalnosci nalezy przewidzie¢ w ofercie.

Wykonawca na etapie projektowania musi uwzgledni¢ dostosowanie przyjmowanych
rozwigzan do normatywnych potrzeb osob niepelnosprawnych zgodnie z Zaleceniami
Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zgodnie z
wytycznymi Projektowanie bez barier stanowigcymi zalaczniki nr 14 do PFU .

Wszelkie przyjmowane rozwigzania musza kazdorazowo uwzglednia¢ warunek stalego
utrzymania mozliwosci tankowania pojazdéw Zamawiajacego oraz klientoéw zewnetrznych
wg. informacji dotyczacych cykli tankowania ujetych w zalaczniku nr 13 do PFU oraz
biezacych ustalen podejmowanych w trakcie narad koordynacyjnych.

Wszelkie przyjmowane rozwigzania muszg by¢ zgodne z zatozeniami obowigzujacego
MPZP.
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3

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1

Ogolne wymagania formalno-prawne

1)

2)

3)

4)

5)

3.2

Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg odpowiada¢ aktualnym Polskim Normom lub
Europejskim i specyfikacjom UIC lub posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci
(o$wiadczenie producenta) z Polska Norma* lub aprobata techniczna. Zaden planowany
do zastosowania material ani urzadzenie nie moga by¢ prototypem.

Materiaty z rozbiodrek, wykopow oraz demontazu Wykonawca musi posegregowac i
wywiez¢ poza teren budowy. Koszt utylizacji ponosi Wykonawca. Wykonawca musi
dokona¢ utylizacji materiatow niewykorzystanych, bedacych odpadami.

Materiaty z rozbiérek nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania zostanie przewieziony w
miejsce wskazane przez MZK. Konieczne kazdorazowe uzgodnienie statusu materiatu z
Zamawiajacym. Pozostale materiaty utylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)

Wykonawca pozyska (i uisci optaty z tym zwigzane) wszelkie wymagane prawem
uzgodnienia niezbedne do realizacji robot, w tym pozwolenie na pozyskiwanie i
gospodarke odpadami /jezeli bedzie to konieczne/, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca wystagpi do Zamawiajacego 0 pisemne pelnomocnictwo zwigzane z
uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, pozwolen, dokonywania zgtoszen itp. okreslajac
jego zakres i termin waznosci.

Wytyczne i wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowe;j

1)

2)

3)

4)

5)

Podstawowymi zadaniami Wykonawcy jest obowigzek realizacji prac projektowych i
budowlanych w zakresie objetym umowa, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwolen
zgodnych z obowigzujacym prawem, przygotowanie wymaganej dokumentacji
projektowej zgodnie z wszystkimi aktualnymi regulacjami. Koszt tej dziatalnos$ci ponosi
Wykonawca ww. prac. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi koszty przygotowania
catej dokumentacji, a takze wszelkiej dokumentacji, ktora okaze si¢ niezbedna do
wykonania okreslonych w PFU robot, nawet jezeli nie zostala w PFU przewidziana.

Wszelkie opracowania projektowe be¢dg na biezaco opiniowane przez Zamawiajacego w
trakcie  cyklicznych  narad  koordynacyjnych.  Dokumentacja  przekazywana
Zamawiajagcemu musi by¢ dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej (pliki otwarte).

Podstawa do przyjmowania rozwigzan projektowych sa wymagania okreslone w
dokumentach umowy (m.in. PFU, SIWZ, umowa), oraz konsultacje z Zamawiajacym.
Dokumentacja projektowa zawierajaca wymagane obowigzujagcymi przepisami projekty
wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi musi zapewnia¢ warunki do
pelnej realizacji robot.

Dokumentacja projektowa wykonana musi by¢ na podstawie obowigzujacych przepisow,
m.in.:

a) ,,Prawa Budowlanego” - (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623 z p6zn.
zm.);
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6)

7)

8)

9)

10)

b) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 0 poz. 462);

€) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 0 poz. 365).

d) Wszelkich innych obowigzujgcych norm i uregulowan obejmujacych zadanie.

Projekty musza by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia do projektowania w
odpowiednich specjalnosciach oraz bedace cztonkami odpowiednich izb samorzadu
zawodowego.

Autorzy projektow (projektanci) zobowigzani sg3 do opracowania projektéw zgodnie z
ustaleniami okreSlonymi w wszelkich pozyskanych decyzjach, wymaganiami ustawy
,»Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.),
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej, ustaleniami z cyklicznych narad
koordynacyjnych oraz, zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem zgodno$ci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszystkie wystepujace branze planowanego
zadania inwestycyjnego,

Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzen rozwigzan projektowych oraz uzgodnien
miedzy innymi:

a) Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Toruniu Sp. z 0.0.;

b) Urzedu Miejskiego w Toruniu, Wydziat Architektury i Budownictwa;

c) Urzedu Miejskiego w Toruniu, Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;;
d) gestorow urzadzen podziemnych;

e) wszystkich innych instytucji i organdw, dla ktorych konieczno$¢ dokonania uzgodnien
wystapi w trakcie prac projektowych.

Wraz z dokumentacja Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie, ze:

a) dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami 1 w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢;

b) Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do zawartych w
nich projektéw, obejmujace prawa do rozporzadzania nimi.

11)  Wszystkie przyjmowane rozwigzania oraz wszelkie dostarczane urzadzenia musza

charakteryzowac si¢ najnizszg mozliwg energochtonnoscia.

12)  Wszystkie przyjmowana rozwigzania projektowe a w szczegdlnosci zatozenia do

tworzonego harmonogramu muszg umozliwia¢ stala realizacje zobowigzan
Zamawiajacego wynikajaca z (,,Sent”) ustawy o systemie monitorowania drogowe
przewozu towarow.

13)  Wszystkie projektowane rozwigzania oraz sposoby prowadzenie robot musza

zapewnia¢ stale spelnienie wymogow zwigzanych z posiadaniem przez
Zamawiajacego koncesji na obrot paliwami.

14)  Wykonawca przewidzi i wprowadzi do przygotowywanego opracowania

projektowego wszelkie dopuszczone prawnie rozwigzania 1 urzadzenia zapewniajace
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poprawne funkcjonowanie stacji na etapie modernizacji i w okresie pdzniejszej
eksploatacji.

3.2.1 Prace przedprojektowe i opracowania uzupekiajgce

1)

2)

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty przedprojektowe, ktorych pozyskanie okaze si¢
konieczne oraz przygotuje wszelkie niezb¢dne dokumenty i uzgodni je. Ponizej zestawiono
prace przedprojektowe i opracowania uzupelniajace. W przypadku zaistnienia
koniecznosci przygotowania dodatkowych opracowan/dokumentéw koniecznych do
uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych — m.in. decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz decyzji o dopuszczeniu zmodernizowanej stacji do eksploatacji, Wykonawca opracuje
je i bedzie si¢ uwazato, ze ich koszt jest wliczony w cene ofertowa:

a) Zgloszenie rozpoczecia robot;

b) Projekt rozbiorek oraz pozwolenie na rozbiorke obiektu budowlanego (jezeli taki
zakres zostanie wprowadzony do opracowania projektowego);

C) Zmiang lub uzupetienie warunkoéw podtgczen obiektow kubaturowych do sieci
zewngtrznych i przebudowy sieci zewnetrznych;

d) Inwentaryzacja obiektow w zakresie niezb¢dnym do opracowania projektow;

e) Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezb¢dnym do opracowania projektow
i realizacji zadania /jezeli Wykonawca uzna za konieczne uzupetni¢ przekazane
przez Zamawiajacego opracowanie — zatgcznik nr 1 :

Zalacznikiem nr 1 do PFU jest Raport z badan geotechnicznych w rejonie
modernizowanej stacji (Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i
projektem geotechnicznym). Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z wynikami
powyzszych badan i przeprowadzi¢ w razie koniecznos$ci badania uzupetniajace w zakresie
koniecznym dla realizacji inwestycji. Ewentualne uzupehienie wiedzy na temat warunkow
gruntowych poprzez wykonanie badan geotechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie
instrukcjami technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

3.2.2 Tlo$¢ dokumentacji projektowych

1)

2)

3)

Wykonawca dostarczy nastepujace ilosci dokumentacji — dla Zamawiajgcego (na potrzeby
wiasne Wykonawcy nalezy przewidzie¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji):

a) Projekty i inne opracowania stuzace do uzyskania koniecznych decyzji
administracyjnych w ilosci - 4 egz. w formie papierowej oraz wersja elektroniczna w
plikach otwartych. Opracowania kosztorysowe w plikach pozwalajacych na eksport
danych do Excel-g;

Wykonawca dla potrzeb realizacji projektu wykona dokumentacje w ilosci zaleznej od
potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca wykona projekty na potrzeby uzgodnien w iloSci potrzebnej do ich
pozyskania.
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3.2.3 Projekt

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca przedstawiajgc do uzgodnienia projekt bedzie musial wyspecyfikowac
materiaty, ktore zastosuje w swoim projekcie. Wyspecyfikowane materiaty i urzadzenia
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego 0 pisemne petlnomocnictwo okreslajace jego
zakres i termin waznosci.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem decyzji, uzgodnien,
warunkow technicznych oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajagcym plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). Uzgodnienie to nie pomniejsza
odpowiedzialnosci Kierownika Budowy za bezpieczenstwo na placu budowy.

Wykonawca prac projektowych we wilasnym zakresie przygotuje, uzgodni z
Zamawiajacym | wystapi do wilasciwych instytucji z odpowiednimi wnioskami, w celu
zawarcia porozumien, uzyskania zgod, uzgodnien, opinii i decyzji oraz warunkoéw
technicznych i realizacyjnych (np. ewentualnych decyzji zwigzanych z przytaczeniem
obiektow do istniejacej infrastruktury lub przebudowa obiektow, a takze w zwigzku z
przebudowg sieci, obiektow, usuwaniem przeszkod, wszelkich kolizji, itp.) Projekt nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu W celu ostatecznego uzgodnienia przed ztozeniem wniosku o
decyzje¢ administracyjng (pozwolenie na budowe lub zgloszenia rozpoczecia robot
budowlanych).

Wykonawca przygotuje i ztozy wniosek o0 pozwolenie na budowe zgodnie z
petnomocnictwem.

Projekt nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w oktadke formatu
A-4, w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje projektu. Dopuszcza si¢ opraweg projektu
budowlanego w tomy. Projekt nalezy opracowaé stosujac zasady wymiarowania oraz
oznaczenia graficzne 1 literowe okreslone w Polskich Normach lub inne objasnione w
legendzie.

Czes¢ opisowa projektow wykonawczych winna zawieraé poza podstawowymi
informacjami m. in. Przedmiar i kosztorys oraz szczegétowy opis wszystkich
ewentualnych kolizji urzadzen z uzbrojeniem podziemnym a takze wykaz uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

Wykonawca sporzadzi Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z podziatem na
rodzaje robot. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig opracowania zawierajace W
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacja
techniczna jest integralng czegscig dokumentacji projektowe;.

3.2.4 Nadzor autorski

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny nadzoru

autorskiego nad realizacja zadania w zakresie:
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a) stwierdzenia w toku realizacji robot budowlanych zgodnosci ich realizacji (w
szczegbdlnoSci rozwigzan technicznych i uzytych materiatlow), z dokumentacja
projektowa i obowiagzujacymi przepisami (w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi)
I normami a takze wprowadza¢ ewentualne korekty zwigzane z zmianami w
obowigzujacych przepisach obejmujacych przedmiotowe zadanie;

b) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do rozwiazan, konstrukcji, materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej;

€) wudzialu w cyklicznych naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych,
uczestnictwie w przekazaniu do uzytkowania, odbiorze przedmiotu zamowienia i jego
czescl, przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz w czynnos$ciach majacych
na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowych zdolnosci wykonawczych i
ruchowych;

d) nadzoru szczegdtowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujacymi
przepisami / jezeli ;

e) udziatu w innych spotkaniach ustalanych przez Zamawiajgcego;

3.2.5 Dokumentacja powykonawcza

1)

2)

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza 1 przekaze Zamawiajgcemu
W niezbednej liczbie egzemplarzy;

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg zgodnie z Prawem Budowlanym,
obejmujacg catos¢ zrealizowanych robot z naniesionymi zmianami i przekaze ja w 4 egz.
Zamawiajacemu. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowata m.in. dokumentacje
wykonawcza z naniesionymi poprawkami (zmianami w trakcie realizacji) oraz
doprecyzowanie zastosowanych urzadzen i materiatdow. Dokumentacja musi by¢ wykonana
na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500. Wykonawca dokona
rejestracji map sytuacyjno — wysokosciowych, w Powiatowych Osrodkach Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Poza geodezyjng dokumentacja powykonawczg
Wykonawca przekaze:

a) Dokumentacje budowy (pozwolenie na budowg, projekt budowlany, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, operaty geodezyjne);

b) Dokumenty i decyzje dotyczace obiektu — (m.in. : Protokoty PIOS, PIS, PIP, PSP,
Urzedu Dozoru Technicznego, odbioru przytaczy przy udziale operatorow sieci, wyniki
badan itd.);

c) Instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych - DTR,
gwarancje, warunki gwarancji;

d) Zdjecia z realizacji robot, w tym wszystkich robot zanikowych.

3.2.6 Analiza porealizacyjna

Wykonawca wykona wszelkie wskazane w pozyskiwanych w toku przygotowania

inwestycji decyzjach analizy porealizacyjne. W przypadku przekroczenia poziomu wskazanych
parametrow Wykonawca na swoj koszt dokona takich zmian aby uzyska¢ prawidtowe wyniki.
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3.2.7 Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie

Wykonawca po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentow pozyska

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie zmodernizowanej stacji paliw. Koszty pozyskania
decyzji ponosi Wykonawca.

3.2.8 Harmonogram prac projektowych

1)

2)

3)

Wykonawca przedstawi w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogram prac
projektowych, ze wskazaniem okresu wykonywania dla m.in. nastepujacych pozycji:

a) Prace przedprojektowe, w tym: geodezja, geologia, prace inwentaryzacyjne;

b) Opracowanie wnioskow i uzyskanie wszelkich niezb¢dnych warunkéw technicznych
uzgodnien i decyzji;

c) Koncepcja projektowa;

d) Plan BIOS:

e) Harmonogram realizacji zadania;

f) Projekty wykonawcze;

g) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna;

h) Dokumentacje projektowe powykonawcze;

i) Dokumentacja odbiorowa oraz wszelkie dokumenty niezb¢dne do przekazania
formalnego przekazania obiektu do eksploatacji.

Harmonogram prac projektowych powinien umozliwia¢ szybkie pozyskanie decyzji
administracyjnych i rozpoczecie robot budowlanych.

Harmonogram prac projektowych musi zawiera¢ realne terminy pozyskiwania/tworzenia
poszczegbdlnych elementéw opracowania projektowego (decyzje, uzgodnienia, projekty)
itp.), opierajace si¢ na ustawowych okresach procedowania poszczegolnych dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia stalego monitoringu postepu procedowania
poszczegdlnych  decyzji/uzgodnien  przed  poszczegblnymi  podmiotami  oraz
natychmiastowego informowania Zamawiajagcego w przypadku powstania uzasadnionej
koniecznos$ci podjgcia interwencji lub zloZenia wyjasnien.

3.3 Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia roboét i realizacji umowy

3.3.1 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

1)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows. Wszystkie roboty objete Umowa powinny by¢ wykonywane
zgodnie z:

a) Polskim Prawem Budowlanym;
b) Dokumentacja projektowa;
c) Wymaganiami PFU;

d) Biezacymi ustaleniami podejmowanymi w trakcie cyklicznych narad koordynacyjnych
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2)

3)

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wszystkich elementow 1 rodzajow
robot objetych umowa.

Do dnia zwotania komisji odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
pelne rozliczenie materiatow odzyskanych przy realizacji kontraktu.

3.3.2 Harmonogram realizacji robét

Wykonawca przedstawi w ciggu 14 dni po podpisaniu umowy harmonogram realizacji

zamoOwienia, obejmujacy poszczegdlne branze, planowane etapowanie, ze wskazaniem okresu
wykonywania. Wykonawca robdt w zatozonym terminie wynikajacym z harmonogramu robot
uwzgledni czas na dokonanie, zgloszen, odbioréw (biorac takze pod uwage uprawomocnianie
dokumentow) 1 przekazanie branzowych urzadzen i obiektéw do eksploatacji.

3.3.3 Przekazanie placu budowy

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w ustalonym terminie placu
budowy.

Zamawiajacy, w miar¢ posiadanych mozliwosci moze bezptatnie udostepnic
teren/pomieszczenie bedacy w jego dyspozycji na cele zaplecza budowy dla Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywat oraz zlikwiduje zaplecze wtasnym staraniem
1 na wlasny koszt. Wykonawca moze na wiasny koszt zorganizowa¢ zaplecze w innym
miejscu niz bedace w dyspozycji Zamawiajacego.

Wykonawca na wlasny koszt zapewni dostgpnos¢ podstawowych mediow, jak:
a) dostawa wody i odprowadzenia sciekow (na potrzeby budowy);
b) dostawa energii elektrycznej (na potrzeby budowy).

Dostawy medioéw dla potrzeb budowy Wykonawca winien zapewni¢ we wlasnym zakresie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediow na
zapleczu i placu budowy: tj. m.in. elektrycznosci, wody i innych.

3.3.4 Ogrodzenie placu budowy, tablica informacyjna

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu i
mozliwoséci tankowania modernizowanej stacji w catym okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia robot 1 ich odbioru koncowego oraz przekazania obiektu do
eksploatacji.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt ten powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce 1 uzgadniany z Zamawiajacym oraz Stronami
zainteresowanymi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia,
zainstalowania i obstugi tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, itp. Wykonawca jest
zobowigzany do podjecia wszelkich innych $rodkéw niezbednych dla ochrony robot,
bezpieczenstwa mienia, pojazdoéw i pieszych.

16



Zatgcznik nr 1 do SWIZ

4)

5)

Wykonawca musi zapewni¢ W dzien i w nocy stalg i dobrag widocznos$¢ tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Teren zajmowany przez wykonawce w czasie robot zostanie po zakonczeniu prac
zagospodarowany, oczyszczony 1 wysprzatany. Podobnie  wszelkie  budynki,
pomieszczenia, maszyny 1 urzadzenia bedace we wladaniu Zamawiajacego, ktore
eksploatowal Wykonawca zostang oczyszczone i wysprzatane.

3.3.5 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg

1)

2)

3)

4)

5)

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze¢$¢ umowy realizacyjnej, a
wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w dokumentach umowy, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy musza by¢ zgodne z PFU 1
uzgodniong z Zamawiajagcym Dokumentacja Projektows.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej sa uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te
warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow
lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

3.3.6  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1)

2)

3)

Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i przestrzegac
ich w czasie prowadzenia robot. W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot Wykonawca musi podejmowaé wszelkie uzasadnione Kkroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
placu budowy i wokét niego w celu uniknigeia wszelkich zagrozen i ucigzliwo$ci
wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow, a takze postanowien odpowiednich
decyzji, ktore zostaly pozyskane w toku przygotowywania i realizacji zadania jak rowniez
miejscowych uregulowan (np. MPZP)

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z warunkami okres§lonymi w
pozyskanych decyzjach administracyjnych dotyczacych srodowiska.

Wykonawca musi spelni¢ rowniez nastepujace warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe musza by¢
tak zorganizowane, aby nie powodowaty zniszczen w Ssrodowisku naturalnym;
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4)

b) plac budowy i wykopy musza by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita si¢ woda
stojaca;

C) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia robot musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem;

d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych, wod gruntowych pytami,
paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi
szkodliwymi substancjami;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

— mozliwoscig powstania pozaru.

Ewentualne kary za zniszczony drzewostan oraz wszelkie koszty zwigzane z
odtworzeniami / nasadzeniami obcigzaja Wykonawce. Optaty i kary za przekroczenie w
okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzajag Wykonawce.

3.3.7 Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

3)

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, a W zwigzku z tym
musi dysponowac okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym, posiadajacym
wszelkie niezbedne, aktualne certyfikaty sprzetem przeciwpozarowym na terenie budowy,
w pomieszczeniach socjalnych / biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sob niepowotanych. Wykonawca odpowiada za wszelkie
straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robot lub wywotany przez
personel Wykonawcy.

Mozliwo$¢ dojazdu dla wozdéw Strazy Pozarnej do terenu prowadzonych robdt w kazdym
momencie zostanie przewidziana w dokumentacji projektowej. Wykonawca zabezpieczy i
bedzie utrzymywatl w sprawnosci istniejgce urzadzenia p-poz. na catym terenie robot.

3.3.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1)

2)

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia, a takze materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu

wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a ktorych
szkodliwos$¢ po zakonczeniu robdt zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan, jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca musi w takim przypadku uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatow
wydang przez wlasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatlow szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla
srodowiska, to konsekwencje z tego tytulu ponosi Wykonawca. Za utylizacje
ewentualnych szkodliwych materialéw pochodzacych z rozbiorek odpowiada Wykonawca.
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3.3.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone urzadzen, obiektow, instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, zbiorniki, dystrybutory itp. na terenie
modernizowanej stacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ W swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboty, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji I urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego.

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych oraz za wszelkie straty wynikajace z tego tytutu

3.3.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2) Wykonawca musi zapewni¢ | utrzymywa¢ W nalezytym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez stuzce ochronie zycia i zdrowia
oraz zapewniajace bezpieczenstwo osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty z tym
zwigzane nie podlegaja odrgbnej zaptacie | muszg by¢ uwzglgdnione w cenie umowne;.
Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane sporzadzi plan
bezpieczenstwa ochrony zdrowia (BIOZ).

3.3.11 Ochrona i utrzymanie elementéw budowy i jej elementow

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementow budowy i
wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do prowadzenia robot od daty przekazania placu
budowy do ich zakonczenia, odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji. W okresie tym
obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowly i jej elementow w zadowalajagcym
stanie. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to Zamawiajacy ma
prawo wstrzymaé roboty. Wstrzymanie z takiego tytulu nie bedzie podstawg do zmiany
terminu wykonania umowy ani do zamiany wielko$ci wynagrodzenia.

3.3.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany rowniez)
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas przygotowywania dokumentacji projektowej i
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
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lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego 0 Swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.3.13 Materialy i wyroby budowlane

3.3.13.1 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonaniu robot budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego spetniajgce wymagania ustawy -
Prawo budowlane oraz zgodne z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pézn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi jak i ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935 z pdzn. zm.)
aktualnymi w chwili wykonywania rob6t budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia
tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przed 1.05.2004, wazny do czasu
wygasniecia dokumentu (zgodnie z art.40 w/w ustawy) - brak obowigzku wystawienia
deklaracji zgodnosci;

b) deklaracji zgodnosci wyrobow na podstawie oceny zgodnosci z Polska Norma (nie
majaca statusu normy wycofanej po 11.10.2004 r.) badz aprobatg techniczng (na
podstawie deklaracji producent oznakowat wyrdb znakiem budowlanym);

c) znak B (oznakowany w oparciu o krajowa deklaracje zgodno$ci wyrobu z PN lub AT
wydang przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany w oparciu o deklaracje
zgodnosci wyrobu z PN-EN lub EAT, wystawiong przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o0 wyrobach
budowlanych.

3.3.13.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajacego Wykonawca musi wywiez¢ z
placu budowy na wtasny koszt.

3.3.13.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1) Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktoére W sposob trwaty sa szkodliwe dla
otoczenia, tatwopalne, 0 niskiej temperaturze topliwosci lub zaptonu, czy o niskiej
trwatosci jak np. polichlorek winylu (PCW, PVC), a takze materialdow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

3.3.13.4 Wywo6z materialow z rozbiorki

1) Materiat z rozbiorki Wykonawca musi na wlasny koszt wywiez¢ z terenu budowy i zleci¢
dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Natomiast materiaty, ktore moga zostac
jeszcze wykorzystane nalezy przewiez¢ W miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszty
unieszkodliwienia badz sktadowania na sktadowisku odpadéw pokrywa Wykonawca. Gruz
wolny od zanieczyszczen nalezy przewiez¢ do miejsca sktadowania.

3.3.13.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

1) Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materiatow, aby byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 przydatnos¢ do robot, a takze byty dostgpne
do kontroli.
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2)

Po zakonczeniu robot Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.3.14 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Ilo§¢ 1 wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym w umowie 1 zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiadac
wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagaja tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu kopii aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy jak i dzialajace ze szkoda na §rodowisko zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

3.3.15 Wymagania dotyczace wykonania robot geodezyjnych i pomiarowych

1)

2)

3)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot muszg by¢ poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

wszelkie roboty zanikowe beda dokumentowane fotograficznie a dokumentacja z takiej
rejestracji zostanie skatalogowana i przekazana Zamawiajagcemu

3.3.16 Dokumenty budowy

3.3.16.1 Dziennik budowy

1)

2)

3)

4)

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce W
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do odbioru koncowego obiektu i
przekazania obiektu do eksploatacji.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania i podpisem
osoby, ktéra go dokonata z podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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5) Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

6) Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Inzyniera.

7) Do dziennika budowy nalezy wpisywaé W szczegdlnosci:

3)
b)

c)

d)

9)
h)

)

k)

date przekazania Wykonawcy placu budowy;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

uwagi i polecenia Inwestora/Zamawiajacego;
ewentualne daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny;

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czeSciowych i koncowych;

odbiory prob i przeprowadzanie badan;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym W zwigzku z  warunkami
klimatycznymi;

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit;

inne istotne informacje o przebiegu robot.

3.3.16.2 Pozostale dokumenty budowy

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)

Oprocz dziennika budowy do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
protokoty przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robot
protokoty z inspekcji poszczegdlnych instytucji (m.in. PINB, PIP, PIS itd.)
protokot przekazania obiektu do eksploatacji
protokoty z narad i ustalen;
korespondencj¢ na budowie;

inne.
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3.3.16.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg
koniecznos¢ natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie innych instytucji kontrolujacych.

3.3.17 Odbior roboét

3.3.17.1 Rodzaje odbiorow robét

Wszelkie czynno$ci odbiorowe beda organizowane i koordynowane przez Wykonawce

W sposob nie zaktocajacy utrzymania cigglosci tankowania taboru i klientéw zewnetrznych.

Roboty podlegaja nast¢pujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego

przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbior czgsciowy/przeglad techniczny;

c) koncowy przeglad techniczny;

d) odbior koncowy;

e) odbior pogwarancyjny.

3.3.17.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1)

2)

3)

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten
musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Warunkiem przystapienia do odbioru robdt zanikowych jest sporzadzenie przez
Wykonawce dokumentacji fotograficznej planowanego do odebrania zakresu prac.

3.3.17.3 Odbior czesciowy

1)

2)
3)

Odbidér czgsciowy polega na ocenie  jakosci wykonanych czesSci robot Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru
ostatecznego.

Odbioru cze$ciowego robot dokonuje Zamawiajacy.

W realizowanym zadaniu przedmiotem odbioru czeSciowego bedzie takze uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

3.3.17.4 Koncowy Przeglad Techniczny

1)

Koncowy przeglad techniczny dokonuje si¢ jak odbior koncowy (ostateczny) w zakresie
wymaganym przez Prawo Budowlane w celu otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.
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2)

3)

4)

4)

Koncowy przeglad techniczny nie jest dokumentem stwierdzajacym przejecie robot przez
Zamawiajacego lub Odbiorem Koncowym (ostatecznym)

Dokumentacja odbiorowa — zgodna z zapisami Prawa Budowlanego i przepisami
wykonawczymi.

Przeglad techniczny koncowy dokonuje Zamawiajacego przy udziale gestorow sieci i
uzbrojenia

W przypadku wczesniejszego odbioru robdt sieciowych przez gestoréw sieci protokédt z
odbioru technicznego danej sieci stanowi zalacznik do protokotu z Koncowego Przegladu
Technicznego.

3.3.17.5 Odbior koncowy

1)

2)

3)

4)

5)

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosSci, jakos$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinny byé
stwierdzone przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego robdot dokonuje Wykonawca wraz z komisjg Wyznaczong przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej I jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej,
praktycznego sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich elementow i urzadzen oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i PFU.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetiajacych
lub robét wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

3.3.17.6 Dokumenty do odbioru koncowego

1)

2)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca musi przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami;
b) dokumentacja dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

C) uwagi i zalecenia, zwlaszcza dotyczace odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

d) dzienniki budowy;
e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan;
f) deklaracje zgodnos$ci producentéw wbudowanych materiatow;

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie lini
energetycznej, oswietlenia, wodociggu itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen;

h) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu (szkice oraz
mapa);
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3)

4)

5)

6)

i) kopia mapy =zasadniczej powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

J) protokoty z odbioréw na roboty zanikajace i odbiorow czgsciowych oraz obiektowych;
k) protokoty z wykonanych prob koncowych;

I) sprawozdania z rozruchu z kompletem instrukcji obstugi i eksploatacji;

m) dokumentacja zdjeciowa z rob6t zanikowych i trwania budowy;

n) analizy porealizacyjne uwzgledniajaca zapisy decyzji srodowiskowej (jezeli ich
wykonanie bedzie wskazane w decyzjach administracyjnych);

0) umowy zawarte z podmiotami w imieniu Zamawiajagcego na $wiadczenie ushug
serwisowych w zakresie nowych urzadzen. W przypadku nowych dystrybutorow
umowa serwisowa musi okre$la¢ minimalne czasy usuni¢cia usterki nie mniejsze niz
w obecnie funkcjonujacym serwisie dla istniejgcych nalewakow.

p) pela dokumentacja eksploatacyjna zamontowanych urzadzen (m.in. DTR)

q) komplet dokumentow dopuszczajacych obejmujacy wszystkie zastosowane materiaty
) protokoty przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego

s) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Po zapoznaniu si¢ ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi
przez Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych rob6t komisja odbierajaca
roboty sporzadza protokét odbioru ostatecznego robot. Protokot ten jest podstawowym
dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy komplet dokumentéw odbiorowych w formie papierowej oraz
elektronicznej

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.

3.3.17.7 Przeglad gwarancyjny

1)

2)

7)

Przeglad gwarancyjny odbywa si¢ corocznie przed zakonczeniem roku uplywajacej
gwarancji, lub o ile zajdzie potrzeba udokumentowania wad powstalych w trakcie
gwarancji.

Przeglad gwarancyjny zwoluje Wykonawca takze na wniosek ktorejkolwiek ze stron
procesu budowlanego lub gestora sieci.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie roboét, ktore wykonano w zwigzku z koniecznoscig
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad, ktore powstaly w okresie
gwarancyjnym.

3.3.17.8 Odbidér pogwarancyjny

3)

4)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdt, ktore wykonano w zwigzku z
koniecznos$cig usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktore
powstaty w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny funkcjonalnosci obiektu i
jego elementow obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru.
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4 OGOLNE I SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO -
UZYTKOWE

4.1 Technologia stacji

411 Zakres

4.1.1.1 Wymiana zbiornika nr 1 / na olej napedowy. Wszystkie parametry zbiornika
musza by¢ zgodne z aktualnymi normami i wymaganiami Zamawiajgcego.

Podstawowe parametry zbiornika:
a) zbiornik jednokomorowy 200001 /20 m3/

b) zbiornik dwusciankowy

C) zbiornik z dopuszczeniem Urzedu Dozoru Technicznego

d) zbiornik przystosowany do suchego systemu kontroli szczelno$ci /monitoringu
nadci$nieniowego przestrzeni miedzys$ciankowej/

e) zbiornik posiadajacy wewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne

Wyposazenie zbiornika /minimalne/:
a) Wilaz wraz z uszczelkg gumowa

b) orurowanie zbiornika:

C) rura zalewowa zakonczona kolierzem z zaworem przeciwprzepetnieniowym

d) zamknigcie hydrauliczne

e) rurassawna, 2 szt.

f) rura odwadniajaca zakonczona gwintem

g) krociec rury oparowe;j

h) krdciec pomiaru recznego

1) krociec pomiaru elektronicznego

J) przedhuzenie kroéca pomiaru recznego i elektronicznego zakonczone kamlokami
K) tata pomiarowa

I) uktad rury zlewowej z systemem hydraulicznym spetniajagce wymog
paroszczelnosci

m) podest obstugowy wewnatrz studzienki nazbiornikowej

n) bezpiecznik przeciwogniowy

0) bezpiecznik antydetonacyjny

p) maszt oddechowy stalowy

q) zawo6r oddechowy z bezpiecznikiem ogniowym

r) sonda pomiarowa

Dokumentacja zwiazana z wymiana zbiornika bedzie skladala sie co najmniej z :
a) paszportu zbiornika z deklaracja zgodno$ci wytworcy

b) protokot badania budowy /wykonanych przez inspektora UDT/

C) protokot proby cisnieniowej /wykonanych przez inspektora UDT/

d) protokot badania uziomoéw i ochrony katodowe;j

e) protokot wzorcowanie sondy pomiarowe;

f) protokot litrazowania zbiornika wraz z opracowaniem tabel litrazowych
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9)

h)

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)

protokot badan pradow bladzacych wraz z projektem i1 przedstawieniem
wnioskow co do celowosci jej zastosowania

skatalogowang dokumentacje fotograficzng obejmujaca wszystkie fazy wymiany
zbiornika

Proces wymiany/demontazu istniejacego zbiornika/ musi obejmowac:
rozhermetyzowanie zbiornika

odtaczenie instalacji zlewowej i ssacej

wypompowanie resztek paliwa

czyszczenie zbiornika, wentylowanie, przygotowanie do wydotowania
relokacja starego zbiornika poza teren budowy /na miejsc na terenie zajezdni
autobusowej wskazane przez Zamawiajacego/

wykonanie fundamentu, izolacja opasek

zbiornik musi by¢ zlokalizowany w miejscu istniejgcego zbiornika nr. 1

/wymiana istniejagcego na nowy/
zbiornik oraz elementy wyposazenia muszg spetnia¢ w wszystkie obowigzujace
w tym zakresie normy, regulacje, przepisy itp.

UWAGA — Zamawiajacy dopuszcza montaz nowego zbiornika w innym miejscu
I pozostawienie nieczynnego zbiornika dotychczasowego zabezpieczonego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

4.1.1.2 Wymiana zbiornika nr 3 / na benzyne. Wszystkie parametry zbiornika musza by¢
zgodne z aktualnymi normami i wymaganiami Zamawiajacego.

a)
b)
c)
d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

Podstawowe parametry zbiornika:
zbiornik jednokomorowy 200001 /20 m3/

zbiornik dwusciankowy
zbiornik z dopuszczeniem Urzedu Dozoru Techniczneg0

zbiornik przystosowany do suchego systemu kontroli szczelnosci /monitoringu
nadci$nieniowego przestrzeni mi¢dzysciankowej/
zbiornik posiadajacy wewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne

Wyposazenie zbiornika /minimalne/:
wlaz wraz z uszczelka gumowa

orurowanie zbiornika:

rura zalewowa zakonczona kolnierzem z zaworem przeciwprzepetnieniowym
zamknigcie hydrauliczne

rura ssawna , 2 szt.

rura odwadniajaca zakonczona gwintem

krdciec rury oparowej

krociec pomiaru rgcznego

krociec pomiaru elektronicznego

przedtuzenie kro¢ca pomiaru recznego i elektronicznego zakonczone kamlokami
fata pomiarowa

uktad rury zlewowej z systemem hydraulicznym spetniajagce wymog
paroszczelnosci

m) podest obstugowy wewnatrz studzienki nazbiornikowej

n)

bezpiecznik przeciwogniowy
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0) bezpiecznik antydetonacyjny

p) maszt oddechowy stalowy

q) zawo6r oddechowy z bezpiecznikiem ogniowym
r) sonda pomiarowa

Dokumentacja zwigzana z wymiana zbiornika bedzie sktadata si¢ co najmniej z :
a) paszportu zbiornika z deklaracja zgodnosci wytworcy

b) protokot badania budowy /wykonanych przez inspektora UDT/
C) protokot proby cisnieniowej /wykonanych przez inspektora UDT/
d) protokot badania uziomoéw i ochrony katodowe;j

e) protokot wzorcowanie sondy pomiarowe;j

f) protokot litrazowania zbiornika wraz z opracowaniem tabel litrazowych

g) protokot badan pradow btadzacych wraz z projektem i przedstawieniem
wnioskow co do celowosci jej zastosowania

h) skatalogowang dokumentacje fotograficzng obejmujaca wszystkie fazy wymiany
zbiornika

Proces wymiany/demontazu istniejacego zbiornika/ musi obejmowac:
a) rozhermetyzowanie zbiornika

b) odlaczenie instalacji zlewowej i ssacej

C) wypompowanie resztek paliwa

d) czyszczenie zbiornika, wentylowanie, przygotowanie do wydotowania

e) relokacja starego zbiornika poza teren budowy /na miejsc na terenie zajezdni
autobusowej wskazane przez Zamawiajacego/

f) wykonanie fundamentu, izolacja opasek

g) zbiornik musi by¢ zlokalizowany w miejscu istniejacego zbiornika nr. 3
/wymiana istniejgcego 0 poj. 5 tys. | na nowy o poj. 20 tys. ./

h) zbiornik oraz elementy wyposazenia muszg spelnia¢ w wszystkie obowigzujace
w tym zakresie normy, regulacje, przepisy itp.

UWAGA — Zamawiajacy dopuszcza montaz nowego zbiornika w innym miejscu
I pozostawienie nieczynnego zbiornika dotychczasowego zabezpieczonego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

4.1.1.3 Dostawa dwoch nowych dystrybutorow oraz przeniesienie istniejacych

a) Dostawienie 2 nowy dystrybutorow dwustronnych trojnalewakowych,
obstugujacych trzy rodzaje paliwa. Szczeg6ty dotyczace lokalizacji w
zalacznikach do PFU / nowe dystrybutor 8 i 9 — zalaczniki nr 17 i 18 do PFU/.

b) Dystrybutory umozliwiajace jednoczesne dwustronne tankowanie trzech
produktow: ON, ON 1Z40 i E95, wyposazone w system odsysania par, z
regulacjg predkosci nalewania (40-80 I/min./)

c) Przeniesienie dwoch istniejgcych dystrybutorow w lini¢ budynku. Szczegdty w
zalacznikach do PFU /dystrybutor nr 3 i 4 — zalaczniki nr 17 i 18 do PFU/

d) Wykonaniem normatywnego zadaszenia oraz uzupetnienie nawierzchni przy
przestawionych dystrybutorach

e) Zunifikowanie powloki lakierniczej istniejacych i nowych dystrybutoréw -
odnowienie powtoki lakierniczej wszystkich istniejgcych dystrybutoréw poprzez
natozenie nowej warstwy lakierniczej / w oparciu o pozyskany nr. koloru z
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palety lakierniczej stosowanej przez producenta nowych dystrybutoréw oraz
szczegOtowe parametry warstw podktadowych, konieczne uprzednie usunigcie
istniejacego lakieru ze wszystkimi warstwami podktadowymi/.;

4.1.1.4 Instalacja paliwowa

a) W ramach realizacji zadania zostanie wykonana nowa instalacja paliwowa i
hermetyzacyjna z zastrzezeniem utrzymania istniejgcego schematu potaczen
dystrybutor/zbiornik wg. schematu stanowigcego zatacznik do PFU ( Zalacznik
nr 8 schemat potaczen zbiornikdéw i dystrybutoréw).

b) Wykonawca dostarczy skatalogowang szczegétowa dokumentacje fotograficzng
obejmujaca wszystkie fazy wymiany instalacji paliwowe;j.

c) Wydajnos¢ istniejacych (w tym dwodch przestawianych) dystrybutorow
pozostanie bez zmian ( wg. zalacznika nr 17 do PFU schemat funkcjonalny
istniejacych dystrybutorow)

d) Oprogramowanie. Aktualnie istniejgcy system oprogramowania (automatyczny
system tankowania) to EuroAstank. Instrukcja znajduje si¢ w zalaczniku nr 15a
do PFU. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie modyfikacji w
oprogramowaniu w przypadku koniecznosci dostosowania jego funkcjonalno$ci
do nowych dystrybutoréw. Koszt modyfikacji ponosi Wykonawca. Informacje
na temat podmiotu odpowiedzialnego za uzgadnianie ewentualnych zmian w
oprogramowaniu znajduja si¢ w zalaczniku nr 15¢ do PFU. Wszelkie zmiany
muszg by¢ szczegdtowo uzgodnione z Zamawiajacym.

e) System wydawania paliwa na karty jako element oprogramowania stacji musi
funkcjonowac przez caly czas prowadzenia robot.

f) Systemy odpowiedzialne za detekcje poziomu napetnienia zbiornikow oraz
temperature paliwa muszg funkcjonowaé w czasie trwania modernizacji.

4.2 Branza architektoniczno-budowlana

4.2.1 Zakres
4.2.1.1 Budynek obstugowy

a) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe $cian fundamentowych.
Sciany budynku nalezy obwodowo odkopaé do fundamentéw, tacznie z
rozebraniem podwyzszonego pasa wyspy od strony potnocnej, wschodniej 1
zachodniej celem wykonania nowej bitumicznej izolacji
przeciwwilgociowej. Nalezy zastosowaé izolacje¢ grubowarstwowg
dostosowang do docieplen z twardych ptyt z welny mineralne;j

b) Docieplenie $cian
Docieplenie $cian zaprojektowa¢ do wykonania metoda lekko mokrg, w
oparciu o plyty z welny mineralnej przeznaczone do docieplen elewacji.
Nalezy ociepli¢ powierzchnie §cian 1 oScieza dobierajac grubos¢ ptyt tak,
aby zostat osiggniety normatywny dla tego typu budynkéw wspodtczynnik
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przenikania cieplnego. Kolorystyka elewacji zostanie wskazana przez
Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych.

c) Docieplenie dachu budynku

Docieplenie stropu projektowa¢ do wykonania z ptyt z welny mineralnej
twardej przeznaczonej do docieplen stropodachdéw, grubosci zapewniajacej
normatywne warunki przenikania ciepta dla tego typu obiektow. Plyty
muszg by¢ ukladane na papie podktadowej jako paroizolacji. Warstwe
nawierzchniowa przyjmowac jako skladajaca si¢ z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej (podktadowej 1 nawierzchniowej). Papa nawierzchniowa
musi by¢ wyprowadzona na $cianki attyki. W miejscach na to narazonych
nalezy stosowac¢ kliny zapobiegajace pgkaniu papy.

d) Wykonanie obwodowej $cianki attykowej dla polepszenia wygladu budynku
Obwodowa $cianke attykowa nalezy przyjmowaé jako zelbetowa,
polaczong z wiencem istniejacego stropu. Wysokos¢ S$cianki — do
najwyzszej rzgdnej konstrukcyjnej elewacji poéinocnej

e) Likwidacja istniejacej drabiny oraz wykonanie nowej
Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacej drabiny wejsciowej na dach oraz
zaprojektowa¢ nowg drabing zewnetrzng zlokalizowang od strony elewacji
potudniowej. Kolorystyka tego elementu zostanie wskazana przez
Zamawiajacego na naradzie koordynacyjne;j.

f) Wymiana zabudowy osciezy w elewacji poéinocnej z luksferow na stolarkg AL
wraz z powigkszeniem otworow

W elewacji polnocnej przewidzie¢ wymiang zabudowy oSciezy
wykonanych z luksferow na malowane proszkowo witryny AL wykonane
z profiléw cieptych (kolor RAL 9006), o odpornosci ogniowej zgodnej z
wymaganiami dla obiektow stacji paliw (na etapie uzgadniania projektu
Wykonawca przedstawi dokumenty zrodtowe /np. normy/ determinujgce
dobor tego parametru).Wielko$¢ os$ciezy zostanie powiekszona tak, by
dolna krawedz znajdowata si¢ na linii istniejgcej witryny pcv.

g) Wymiana istniejacych witryn PCV na AL.
Istniejaca w elewacji podinocnej i potudniowej zabudow¢ wykonang z
profili pcv zastapi¢ witrynami z proszkowo malowanego aluminium,
profile ciepte, kolor RAL 9006, szklenie szktem bezpiecznym. Podzialy i
funkcje nowych witryn jak w istniejacej zabudowie /dopuszcza si¢ zmiany
zwigzane ze stworzeniem komunikacji dla oso6b niepelnosprawnych —
poruszajacych si¢ na wozkach/. W odniesieniu do elementow
projektowanych na stron¢ potnocng nalezy uwzgledni¢ ewentualne zmiany
zwigzane z komunikacja dla 0s6b niepelnosprawnych. Parametry
odpornosci ogniowej oraz cieplnej nalezy dobra¢ do wymogoéw
zwigzanych ze stacjami paliw oraz pomieszczen przeznaczonych na
przebywanie ludzi. Istniejace okno na elewacji potludniowej nalezy
wymieni¢ na stolarke wykonang z proszkowo malowanego cieplego
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profilu AL. W kolorze RAL 9006 z funkcjami jak w wymienianym
elemencie. Parametry ognioodpornosci i cieplne — jak przy profilach od
strony zachodniej 1 potnocne;.

h) Wprowadzenie funkcji dodatkowej toalety przeznaczonej dla

niepelnosprawnych wraz z odpowiednio zniwelowang droga doj$cia
W modernizowanym budynku nalezy wprowadzi¢ dodatkowa funkcje —
toaleta dla oso6b niepetnosprawnych. Pomieszczenie wraz z drogami
/poziomami / doj$cia musi spelni¢ wszystkie obowigzujace normy i
uregulowania dotyczace funkcjonowania o0sOb niepetnosprawnych.
Rozwigzanie lokalizacji toalety dla niepelnosprawnych nalezy projektowac
W oparciu o istniejgcg dostepnos¢ wnetrza budynku. Jednakze jezeli na
etapie uzgadnia projektu Wykonawca wykaze w oparciu o istniejgce
normy konieczno$¢ wprowadzenia osobnego dojscia do takiego
pomieszczenia — np. od str. elewacji potudniowej — to Zamawiajacy
zaakceptuje takie rozwigzanie

1) Wymiana instalacji o§wietleniowej zewngtrznej i wewngtrzne;j
W  ramach zadania nalezy wymieni¢ cala instalacj¢ elektryczna
zewngetrzng, dostosowujac typy 1 lokalizacje punktow Swietlnych do
wymogow normatywnych. Nalezy przyjmowaé oswietlenie typu led. Po
zinwentaryzowaniu stanu instalacji wewng¢trznej nalezy przewidzied
wymian¢ punktow $wietlnych dostosowujac ich parametry do wymogow
normatywnych

J) System monitoringu wizyjnego
Na terenie modernizowanego obiektu zostanie wprowadzony nowy system
monitoringu wizyjnego umozliwiajacy staty (bez wzgledu na pore dnia i
warunki atmosferyczne) podglad calego obszaru stacji oraz rejestracje na
nos$nikach cyfrowych rejestrowanego obrazu.

k) Rynny, rury spustowe, parapety, opierzenia blacharskie, instalacja odgromowa
Wykonanie rur spustowych, koszy, rynien itp. projektowaé z blachy
stalowej ocynkowanej. Wszystkie rury spustowe muszg by¢ wyposazone
w rewizje. Parapety zewngtrzne projektowa¢ z blachy stalowej
powlekanej. Opierzenia systemowe i indywidualne — blacha stalowa
ocynkowana. W ramach wykonywania zadania zostanie wymieniona
instalacja odgromowa wraz z wykonaniem wszystkich niezbednych badan,
obejmujaca wszystkie wskazane przez odpowiednie przepisy urzadzenia i
obiekty budowlane. Kolorystyka poszczegdlnych elementéw zostanie
wskazana przez Zamawiajacego na naradach koordynacyjnych

) Wymiana drzwi na eclewacji wschodniej na stolarke stalowg ocieplang o

normatywnym wspotczynniku przenikania
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UWAGI

1.

Zielen

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie innych rozwigzan w zakresie
waloréw architektonicznych budynku, pod warunkiem, iz nie kolidujg z
ww. warunkami.

Wiata gospodarcza przybudowana do potudniowej elewacji budynku,
ukazana na zalaczniku nr 2 do PFU ( inwentaryzacja istniejacej stacji
rys. [2] g) nie istnieje.

Wszystkie przyjmowane rozwigzania muszg umozliwiaé przyszia
adaptacj¢ wnetrza budynku do potrzeb prowadzenia dziatalnosci
handlowej — sklepu przy stacji.

Zmodernizowana stacja zostanie wyposazona w nowy, atestowany sprzet
p.poz w zakresie odpowiadajacym aktualnym normom i wytycznym.
Wykonawca przeszkoli (z pomocg 0so6b posiadajacych stosowne
uprawnienia) pracownikdéw Zamawiajacego w zakresie obshugi sprzgtu

p.poz.

Wykonawca w przygotowywanych opracowaniach projektowych ujmie
zagospodarowanie terenéw zielonych w rejonie modernizowanego budynki
(trawniki) z uwzglednieniem odtworzenia warstwy gleby pod trawniki
projektowanego zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczacymi utrzymania
terenow zielonych

4.3 Konstrukcja /Wiata/

4.3.1 Zakres

1. Inwentaryzacja wiaty pod katem trwalosci parametrow nosnych elementéw

kontrukcyjnych

Wykonawca przeprowadzi doktadng kontrole stanu wszystkich
elementow konstrukcyjnych wiaty 1 w przypadku wykrycia istotnych
ubytkéw poszczegdlnych elementéw przewidzi ich uzupetnienie. Taka
sama procedur¢ nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do spoin.
Inwentaryzacja zostanie przygotowana przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i wprowadzona do dokumentacji projektowej
jako osobny rozdziat opracowania.

2. Wykonanie oczyszczenia z rdzy calej konstrukcji wiaty

Wszystkie elementy stalowe wiaty nalezy doktadnie oczysci¢ z korozji
(recznie 1 mechanicznie), nastgpnie nalozyé nowe powtloki malarskie
gwarantujagce odpowiednia odpornos¢ poprzez zastosowanie farb
epoksydowych i poliuretanowych.

3. Wykonanie cokoldéw betonowych w dolnych odcinkach stupow wiaty
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Poniewaz dotychczasowy/obecny charakter pracy stacji uniemozliwia
wykonanie odkrywki fundamentéw wiaty, Wykonawca przeanalizuje
trwato$¢ parametrow nosnych istniejacych fundamentow i1 w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci dokona odpowiednich wzmocnien.

Ponadto Wykonawca przeanalizuje stan 1 wielko$¢ fundamentow w
odniesieniu do konieczno$ci modyfikacji parametru wysoko$ciowego
wiaty — dostosowania $wiatta do wymogow normatywnych (jezeli
przyjete zostanie rozwigzanie polegajace na podwyzszaniu wiaty)

4, Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ukladem nowych odwodnien (nalezy

zastosowacé blachy z powlokami antykondensacyjnymi)

Nowe pokrycie wiaty nalezy przewidzie¢ jako wykonane z arkuszy
blachy stalowej. Kolor wewnetrzny blachy trapezowej musi umozliwiaé
odpowiednie  rozpraszanie $wiatta doswietlajgcego  stanowiska
tankowania. W ramach zadania nalezy dokona¢ wymiany istniejacego
systemu odwodnienia wiaty. Kanalizacje deszczows istniejaca w rejonie
modernizowanej stacji nalezy sprawdzi¢ pod katem droznosci i w
przypadku  konieczno$ci  podja¢  dzialania  naprawcze  (np.
przeczyszczenie) celem umozliwienia swobodnego odbioru wod
opadowych z wiaty.

5. Dostosowanie wysokosci /$wiatla/ wiaty do warunkOw normatywnych.

Wykonawca wprowadzi rozwigzanie ktdre zapewni istnienie minimalne;j
normatywnej wielkosci $wiatla wiaty. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania zwigzane z niwelacja terenu jak rowniez przebudowsg wiaty.

6. Wykonanie obudowy slupow wiaty z blachy stalowej / aluminiowej

Analogicznie do rozwigzan przyjmowanych w zakresie zabudowy dachu
wiaty, nalezy przewidzie¢ obudowanie istniejacych stupow arkuszami z
blachy stalowej powlekanej. Celem uzyskania odpowiednich warunkow
optycznych nalezy przewidzie¢ powigkszenie przekroju stupow do
wymiaru min 20 x 30 [cm].

7. Wrykonanie obwodowej opaski wokolo dachu wiaty

Nalezy przewidzie¢ wykonanie obwodowej blendy na istniejacej wiacie
maskujacej uktad wsporczy pokrycia dachu. Blend¢ nalezy obudowac
wyprofilowanymi pasami stalowej

8. Wykonanie polaczenia wiaty z budynkiem obstugowym elementami z poliweglanu

przepuszczajacego $wiatto

Istniejgca zabudowa przestrzeni pomigdzy wiatg a dachem budynku musi
zosta¢ wymieniona na konstrukcje wypelniong elementami przeziernego
poliweglanu.

33



Zatgcznik nr 1 do SWIZ

9. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i o§wietleniowe]
W ramach wykonywania zadania zostanie wymieniona cata instalacja
elektryczna zwigzana z o§wietleniem stanowisk tankowania. Wszystkie
przyjmowane rozwigzania muszg spetnia¢ obowigzujace normy. Nalezy
przewidzie¢ oswietlenie typu led.

10. Wykonanie nowej instalacji monitoringu
Teren na ktorym znajduja si¢ dystrybutory, zbiorniki, separator oraz
najblizsze czegsci uktadu drogowego a takze rejon przy potudniowe;j
elewacji zostang objete systemem monitoringu wizyjnego.

UWAGI

1. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie innych rozwigzan zapewniajacych
odnowienie wiaty, w tym takze budowe nowego zadaszenia, przy zalozeniu
utrzymania mozliwo$ci tankowania pojazdéw Zamawiajacego oraz klientow
komercyjnych.

2.  Wykonanie zabudowy wiaty oraz potaczenia z budynkiem musza doprowadzi¢
do wygladu obiektu zgodnego ze standardami istniejgcymi na stacjach
komercyjnych.

3. Kolorystyka zabudowy wiaty zostanie wskazana przez Zamawiajacego na
naradach koordynacyjnych.

4.4 Roboty drogowe

4.4.1 Zakres

Wykonanie wymiany nawierzchni w rejonie stacji /min. powierzchnia obejmujaca rzut
istniejgcej wiaty/, obejmujacg takze wyspy. Parametry nawierzchni muszg by¢ zgodne z
aktualnymi wymogami dotyczacymi stacji paliw (m.in. szczelnos¢)

Wykonanie na wszystkich trzech wyspach tankowania obustronnych odbojow z rur
stalowych zatopionych w fundamentach betonowych (zatacznik nr 6¢ do PFU
wizualizacje)

Wykonawca wyposazy rejon stacji w obowiazujace oraz uzgodnione znaki drogowe,
informacyjne oraz tablice informacyjne.

45 Branza sanitarna

451 Zakres

Modernizacja istniejacych rozwigzan wewnatrz budynku w zwiagzku z wprowadzeniem
funkcji toalety dla niepetnosprawnych
Modernizacja odwodnienia nawierzchni w rejonie stacji
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4.6 Branza elektryczna

4.6.1 Zakres

Wymiana instalacji elektrycznej wewnatrz budynku
Wymiana zewng¢trznej instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowe;j
Odtworzenie instalacji odgromowej

Wprowadzenie instalacji obejmujacej Swietlng informacje

4.7 Branza teletechniczna

4.7.1 Zakres

Wykonanie nowej instalacji monitoringu wizyjnego obejmujacej obszar stacji

PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)

3)

4)

5)

Do podstawowych przepisoOw stanowi zatacznik nr 23 do PFU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujacych norm, aktow prawnych, itp.
na etapie przygotowywania zatozen projektowych, sporzadzania projektu oraz w trakcie
wykonywania robot jak réwniez przekazywania obiektu do eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany w weryfikowa¢ aktualno$¢ przepisow na podstawie ktorych
przygotowuje projekt i bedzie prowadzit wykonawstwo. bazowa¢ na aktualnych normach,
przepisach, wymaganiach.

Przy wykonywaniu zadania Wykonawca bedzie weryfikowal przyjmowane zatozenia
projektowe, dobierane materiaty, planowane procedury oraz prowadzit wykonawstwo w
oparciu 0 m.in. powyzsze dokumenty oraz wszelkie inne obowigzujace przepisy dotyczace
przedmiotu zadania.

Inne posiadane informacje i dokumenty

5.1 Kopia mapy zasadniczej

Aktualng mape do celéw projektowych dla potrzeb wykonania projektu budowlanego w

formacie pdf stanowi zalacznik nr 3 do PFU. Mape¢ w formacie otwartym pozyska
Wykonawca.

5.2 Wyniki badan gruntowo - wodnych

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem ewentualnych dodatkowych
badan hydrogeologicznych i powinien je uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

5.3 Inwentaryzacja zieleni

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ewentualng wycinkg krzewow.
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2) Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty zwigzane z powyzszymi dziatlaniami w cenie
ofertowej.

5.4 Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej,

1) Wykonawca zinwentaryzuje wszelkie instalacje podziemne znajdujgce si¢ w rejonie
modernizowanej stacji.

6 ZALACZNIKI

1) Raport z badan geotechnicznych w rejonie modernizowanej stacji (Dokumentacja badan podtoza
gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym);
2) Rysunki inwentaryzacyjne istniejacej stacji branzy budowlane;j i architektonicznej wraz z opisem
3) Kopia mapy zasadniczej w formacie pdf obejmujaca rejon modernizowanej stacji;
4) Dokumentacja fotograficzna istniejace;j stacji
5) Dokumentacja fotograficzna istniejacych dystrybutorow
6) Wizualizacje
7) Plan sytuacyjny — teren zajezdni autobusowej
8) Schemat potgczenia zbiornikdw i dystrybutoréw
9) Parametry dystrybutorow
10) Parametry zbiornikow
11) Informacja o taborze autobusowym
12) Informacja o klientach komercyjnych i mzk szczegdty tankowan
13) Wytyczne ,,Projektowanie bez barier”
14) Instrukcje
a) Automatyczny system tankowania EuroASTank — dokumentacja systemu
b) Instrukcja obstugi dystrybutora paliw ciektych Petro-Solo
¢) Instrukcja przyjmowania, wydawania, kontroli stanu produktow naftowych przez magazyn i
zaktadowa stacje paliw oraz rozliczanie dostawy paliw ciektych w cysternie samochodowej —
Zarzadzenie wewngtrzne MZK

d) System automatycznego wydawania paliw SAW-100. Instrukcja obstugi programu SAW-100.10P

15) Informacje o planowanych inwestycjach MZK na terenie zajezdni autobusowej

16) Schemat funkcjonalny istniejacych dystrybutorow

17) Schemat funkcjonalny projektowanego uktadu dystrybutorow

18) Analiza zapotrzebowania na paliwo

19) Analiza kolejek 1'i Il / pory tankowania autobusow

20) Uproszczony rysunek zestawieniowy istniejacego zbiornika nr 1 planowanego do wymiany
21) Schemat kanalizacji deszczowej w rejonie stacji

22) Spis podstawowych przepisow dotyczacych realizacji zadania
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