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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

DLA ZADANIA PN.: 

 

 

wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, decyzji, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu 

na budowę, przekazaniu do eksploatacji, oraz wykonanie robót budowlanych 

na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwą : „Modernizacja istniejącej 

stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. 

Legionów 220 w Toruniu” 

 

Nazwy i Kody robót [CPV]:  

 
45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45233140-2  Roboty drogowe 

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

34942000-2 Urządzenia sygnalizacyjne 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45231400-9  Roboty elektroenergetyczne 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

Adres obiektu budowlanego: 

zajezdnia autobusowa, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń 

 

Zamawiający: 

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń 

 

Działki: 

Inwestycja w zakresie zadania będzie realizowana na następujących działkach geodezyjnych: 

Nr działki Obręb 

421 38 

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest 

dysponentem gruntu na którym będzie realizowana inwestycja 

 

Autor opracowania: 

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.   
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1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Przyjęte oznaczenia i skróty 

BHP  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

GMT Gmina Miasta Toruń 

MZK Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

MZD Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 

PFU  niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy 

WPI  Wieloletni Plan Inwestycyjny MZK 

MPZP   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszar na którym znajduje  

się stacja 

1.2 Podstawowe informacje o zadaniu 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, decyzji, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, przekazaniu 

do eksploatacji, oraz 

2) wykonanie robót budowlanych na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwą: 

„Modernizacja istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej 

przy ul. Legionów 220 w Toruniu”. 

2. Uwagi 

1) Zadanie musi być zrealizowane przy stałym utrzymaniu możliwości tankowania 

pojazdów MZK oraz klientów zewnętrznych; 

2) Zamawiający wyklucza możliwość unieczynnienia całej stacji ; 

3) Zamawiający wyklucza wykonywanie wycinki drzew w toku realizacji zadania. 

Dopuszczone są nacięcia korekcyjne (w szczegółowym uzgodnieniu z Zamawiającym) 

oraz wycinki krzewów (dotyczy roślinności spełniającej ustawową definicję krzewu). 

Cel zadania: 

 

Realizacja ma służyć usprawnieniu tankowania pojazdów MZK, oraz zwiększeniu 

dostępności stacji dla klientów zewnętrznych 

 

Podstawowy zakres realizacji zadania:  

1) Wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych, w tym także uzyskanie 

wszystkich niezbędnych decyzji, m.in. decyzji związanych z warunkami środowiskowymi, 

decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie zgodny odpowiednich służb na 

eksploatowanie zmodernizowanego obiektu. 

2) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji całego zakresu robót  

w tym m.in: 

a) Opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonywania zadania 

uwzględniającego specyfikę obszaru i wymogi funkcjonalne Zamawiającego;  
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b) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu 

tankowania taboru autobusowego oraz klientów zewnętrznych, uwzgledniającego 

ilości oraz cykle opisane w załączniku nr 13 do PFU 

c) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla rejonu prowadzenia 

robót, uwzględniającego istniejące rozwiązania, specyfikę obszaru i wymagania 

funkcjonalne Zamawiającego; 

d) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (z 

uwzględnieniem procesu przekazania do eksploatacji) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami funkcjonalnymi Zamawiającego; 

e) Opracowanie projektu w podziale na branże: technologie stacji /w tym wymianę 

zbiorników nr 1 i 3 /, architektoniczno-budowlaną, konstrukcyjną, technologiczną, 

drogową, sanitarną, elektryczną, teletechniczną, organizacji ruchu, roboty 

rozbiórkowe /opcjonalnie /; 

f) Opracowanie przedmiarów robót oraz szczegółowych kosztorysów do 

poszczególnych części opracowania projektowego z podziałem na branże; 

g) Na etapie projektowania i uzyskiwania niezbędnych uzgodnień/decyzji, jak 

również w czasie wykonywania zadania a także w całym okresie gwarancji udział 

w ewentualnych postępowaniach administracyjnych i odwoławczych. 

3) Zapewnienie kierownictwa budowy oraz nadzoru autorskiego. 

4) Wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, rozbiórkowych. 

5) Wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, w tym m.in.: 

a) Modernizacja nawierzchni w rejonie stacji wraz z ewentualnymi przebudową 

odwodnienia; 

b) Wykonanie ocieplenia ścian i dachu istniejącego budynku; 

c) Wymiana stolarki wraz z parapetami w istniejącym budynku na aluminiową 

ognioodporną wraz z powiększeniem ościeży (istniejące naświetla wypełnione 

luksferami zastąpić witrynami AL.); 

d) Przebudowa funkcji wewnętrznych budynku z założeniem pozostawienia 

pomieszczenia centrali obsługowej oraz wydzieleniem toalety dla osób 

niepełnosprawnych z odpowiednio zniwelowaną drogą dojścia; 

e) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych; 

f) Wykonanie nowego pokrycia dachu oraz wymiana obróbek blacharskich wraz z 

orynnowaniem; 

g) Wykonanie obwodowej ścianki attykowej na budynku; 

h) Wykonanie modernizacji istniejącej wiaty poprzez (po wykonaniu robót 

odrdzewiających i impregnacyjnych) zabudowę elementów konstrukcyjnych, 

wykonanie nowego pokrycia dachu z obydwu stron. Światło wiaty należy dostosować 

do wymogów ustawowych; 

i) Odnowienie powłoki lakierniczej wszystkich istniejących dystrybutorów poprzez 

zunifikowanie koloru z nowymi dystrybutorami / w oparciu o pozyskany nr. koloru z 

palety lakierniczej stosowanej przez producenta nowych dystrybutorów oraz 

szczegółowe parametry warstw podkładowych /; 

j) Wykonanie połączenia wiaty z budynkiem elementami z poliwęglanu przeziernego; 
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k) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej – w technologii 

energooszczędnej (np. LED); 

l) Wykonanie nowej instalacji monitoringu; 

m) Montaż dwóch dodatkowych dystrybutorów dwustronnych trójfunkcyjnych; 

n) Przeniesienie dwóch istniejących dystrybutorów pojedynczych w linię budynku wraz z 

zapewnieniem normatywnych warunków posadowienia /m.in. zadaszenie/; 

o) Wpięcie nowych i przestawianych dystrybutorów do istniejącego systemu. 

p) Wymiana zbiornika nr 1 /20000l, olej napędowy/ - na 20000l olej napędowy; 

q) Wymiana zbiornika nr 3 / 5000 l, benzyna/ - na 20000 benzyna 

r) Sieci, w tym: 

 usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji sieci uzbrojenia technicznego z 

przyjmowanymi rozwiązaniami.  

s) Rozbiórki, w tym: 

 rozbiórki nawierzchni w zakresie objętym opracowaniem; 

 rozbiórki elementów stolarki, naświetli, ścianki z poliwęglanu; 

 rozbiórki ścian wewnętrznych w budynku; 

 powiększenie ościeży w elewacji północnej /rozbiórki elementów ścian 

zewnętrznych/ 

 inne niezbędne rozbiórki nawierzchni ogrodzeń, budowli i budynków. 

6) Przeprowadzenie wszelkich prób i badań wymaganych dla poszczególnych urządzeń i 

elementów infrastruktury, związanych z oddaniem wykonanego zadania do eksploatacji. 

7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporządzenie dokumentacji powykonawczej  

8) Przeprowadzenie wymaganej analizy powykonawczej zgodnie z warunkami decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji ( o ile taki wymóg 

zostanie postawiony). 

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1 Opis stanu istniejącego 

Rejon objętym zdaniem znajdują się na terenie funkcjonującej zajezdni autobusowej 

Stacja paliw będąca przedmiotem zadania istnieje od lat 70-tych XX w. Położona jest w 

południowej części zajezdni, przy ogrodzeniu oddzielającym teren MZK od ul. Wielki Rów.  

Sieci 

 Zainwentaryzowany układ sieci na obszarze objętym opracowaniem znajduje się na 

skanie mapy zasadniczej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego opracowania. 

Zamawiający na własny koszt i własnym staraniem zweryfikuje aktualność układu sieci 

podziemnych ukazaną na pozyskanych mapach oraz, w przypadku takiej konieczności wykona 

inwentaryzację infrastruktury podziemnej na obszarze objętym opracowaniem.  
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Na etapie wykonawstwa wszelkie roboty ziemne będą poprzedzane przekopami 

kontrolnymi wykonywanymi ręcznie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej oraz wszelkie straty wynikające z tego 

tytułu. 

 

Własność gruntów 

Zamawiający posiada dyspozycję gruntów na cele budowlane w całym zakresie realizowanej 

inwestycji. 

2.2 Uwarunkowania dodatkowe 

1) Dane podane w PFU należy każdorazowo traktować jako przybliżone. Wykonawca 

zobowiązany jest do sprawdzenia w naturze zakresu poszczególnych robót. Koszt 

ewentualnych dodatkowych przebudów nie może stanowić przedmiotu roszczeń 

Wykonawcy. Wykonawca nie może z powodu ewentualnych niezgodności ilościowych 

danych wg PFU w stosunku do stanu faktycznego zgłaszać roszczeń finansowych. 

Wykonawca zrealizuje kompleksowo ilości robót zawarte w granicach obszaru objętego 

przebudową przedstawionego w PFU. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt, w 

terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym) oraz pozyskanie wszelkich informacji 

niezbędnych do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń 

Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Zamawiający nie ogranicza ilości 

spotkań i wizji w toku przygotowywania oferty, warunkując je jedynie dostosowanie do 

realizacji zadań bieżących. 

3) Wykonawca przygotuje własnym staraniem i na własny koszt wszelkie materiały do 

wystąpienia Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. 

4) Zamawiający w terminie ustalonym w trakcie narad koordynacyjnych przekaże 

Wykonawcy teren budowy. 

5) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stałe przestrzeganie aktualnych 

wymogów  BHP, p.poż na przejętym placu budowy /stanowiącym obszar stacji paliw/. 

6) Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję tankowania 

pojazdów MZK oraz klientów zewnętrznych na czas trwania robót a także przeszkoli 

pracowników obsługujących stację w zakresie eksploatowania obiektu w tracie robót 

remontowych (m.in. w zakresie utrzymania płynności odbioru dostaw paliw). Robocza 

wersja instrukcji zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z harmonogramem 

wykonywania robót. Wersja ostateczna będzie dostarczona z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu w rejonie stacji min. 60 dni przed ustaloną data przekazania placu 

budowy. Do tej daty Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w 

zakresie obsługi obiektu w czasie remontu. 

7) Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji 

robót, z ewentualnym podziałem na etapy oraz odcinki, uwzględniającym specyfikę 
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obszaru i wymagania funkcjonalne Zamawiającego i przed przystąpieniem do robót /przed 

przejęciem placu budowy/ uzyska formalną akceptację. 

8) Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy w rejonie objętym 

opracowaniem, uwzględniający istniejące rozwiązania. Wdrożenie zaakceptowanych 

rozwiązań projektu tymczasowej organizacji ruchu nastąpi w dniu przejęcia placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za trwałość wszystkich wprowadzonych tym projektem 

elementów organizacji ruchu. Dodatkowo należy przy wjeździe na teren zajezdni od strony 

ul. Legionów umieścić wielkopowierzchniową (min. 4 m2) tablicę informującą o zmianach 

w organizacji ruchu na czas modernizowania stacji. Szczegóły/treść formę graficzną/ 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

9) Określając szczegółowe terminy wykonania modernizacji stacji Wykonawca skoordynuje 

przygotowywany harmonogram z innymi przedsięwzięciami planowanymi do realizacji 

przez MZK na terenie zajezdni w tym samym czasie. 

10) Wykonawca zorganizuje roboty w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania zaplecza 

biurowego w budynku stacji. 

11) Dokumentacje projektowe z rysunkami, opisami, wytycznymi realizacyjnymi muszą 

zapewnić warunki dla pełnej realizacji robót. 

12) W trakcie etapu projektowania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego cykliczne 

narady technicznych stron umowy oraz, stosownie do potrzeb, przedstawicieli innych 

podmiotów zewnętrznych. Wykonawca będzie każdorazowo informował o stopniu 

zaawansowania prac projektowych. Zamawiający będzie sporządzał notatkę z narady 

koordynacyjnej i w terminie 2 dni przekazywał Wykonawcy do autoryzacji. Następnie, po 

wprowadzeniu i zaakceptowaniu uwag notatka zostanie przekonwertowana do formatu pdf 

i stanie się częścią dokumentacji. 

13) Projektanci będą pełnić nadzorów autorski przy realizacji zadania inwestycyjnego. Koszty 

tej działalności należy przewidzieć w ofercie. 

14) Wykonawca na etapie projektowania musi uwzględnić dostosowanie przyjmowanych 

rozwiązań do normatywnych potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Zaleceniami 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zgodnie z 

wytycznymi Projektowanie bez barier stanowiącymi załączniki nr 14 do PFU . 

15) Wszelkie przyjmowane rozwiązania muszą każdorazowo uwzględniać warunek stałego 

utrzymania możliwości tankowania pojazdów Zamawiającego oraz klientów zewnętrznych 

wg. informacji dotyczących cykli tankowania ujętych w załączniku nr 13 do PFU oraz 

bieżących ustaleń podejmowanych w trakcie narad koordynacyjnych. 

16) Wszelkie przyjmowane rozwiązania muszą być zgodne z założeniami obowiązującego 

MPZP. 
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3 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Ogólne wymagania formalno-prawne 

1) Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać aktualnym Polskim Normom lub 

Europejskim i specyfikacjom UIC lub posiadać krajową deklarację zgodności 

(oświadczenie producenta) z Polską Normą* lub aprobatą techniczną. Żaden planowany 

do zastosowania materiał ani urządzenie nie mogą być prototypem.   

2) Materiały z rozbiórek, wykopów oraz demontażu Wykonawca musi posegregować i 

wywieźć poza teren budowy. Koszt utylizacji ponosi Wykonawca. Wykonawca musi 

dokonać utylizacji materiałów niewykorzystanych, będących odpadami.  

3) Materiały z rozbiórek nadające się do powtórnego wykorzystania zostanie przewieziony w 

miejsce wskazane przez MZK. Konieczne każdorazowe uzgodnienie statusu materiału z 

Zamawiającym. Pozostałe materiały utylizować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)  

4) Wykonawca pozyska (i uiści opłaty z tym związane) wszelkie wymagane prawem 

uzgodnienia niezbędne do realizacji robót, w tym pozwolenie na pozyskiwanie i 

gospodarkę odpadami /jeżeli będzie to konieczne/, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5) Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o pisemne pełnomocnictwo związane z 

uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, pozwoleń, dokonywania zgłoszeń itp. określając 

jego zakres i termin ważności.  

3.2 Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej  

1) Podstawowymi zadaniami Wykonawcy jest obowiązek realizacji prac projektowych i 

budowlanych w zakresie objętym umową, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń 

zgodnych z obowiązującym prawem, przygotowanie  wymaganej dokumentacji 

projektowej zgodnie z wszystkimi aktualnymi regulacjami. Koszt tej działalności ponosi 

Wykonawca ww. prac. W ramach powyższego Wykonawca ponosi koszty przygotowania 

całej dokumentacji, a także wszelkiej dokumentacji, która okaże się niezbędna do 

wykonania określonych w PFU robót, nawet jeżeli nie została w PFU przewidziana. 

2) Wszelkie opracowania projektowe będą na bieżąco opiniowane przez Zamawiającego w 

trakcie cyklicznych narad koordynacyjnych. Dokumentacja przekazywana 

Zamawiającemu musi być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej (pliki otwarte).  

3) Podstawą do przyjmowania rozwiązań projektowych są wymagania określone w 

dokumentach umowy (m.in. PFU, SIWZ, umowa), oraz konsultacje z Zamawiającym.  

4) Dokumentacja projektowa zawierająca wymagane obowiązującymi przepisami projekty 

wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi musi zapewniać warunki do 

pełnej realizacji robót. 

5) Dokumentacja projektowa wykonana musi być na podstawie obowiązujących przepisów, 

m.in.: 

a) „Prawa Budowlanego” - (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623 z późn. 

zm.); 
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b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. nr 0 poz. 462); 

c) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 

marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 0 poz. 365). 

d) Wszelkich innych obowiązujących norm i uregulowań obejmujących zadanie. 

6) Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w 

odpowiednich specjalnościach oraz będące członkami odpowiednich izb samorządu 

zawodowego. 

7) Autorzy projektów (projektanci) zobowiązani są do opracowania projektów zgodnie z 

ustaleniami określonymi w wszelkich pozyskanych decyzjach, wymaganiami ustawy 

„Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ustaleniami z cyklicznych narad 

koordynacyjnych oraz, zapewnić sprawdzenie projektów pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. 

8) Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie występujące branże planowanego 

zadania inwestycyjnego, 

9) Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzgodnień 

między innymi:  

a) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.; 

b) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa; 

c) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej; 

d) gestorów urządzeń podziemnych; 

e) wszystkich innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień 

wystąpi w trakcie prac projektowych. 

10) Wraz z dokumentacją Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie, że: 

a) dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

b) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zawartych w 

nich projektów, obejmujące prawa do rozporządzania nimi. 

11) Wszystkie przyjmowane rozwiązania oraz wszelkie dostarczane urządzenia muszą 

charakteryzować się najniższą możliwą energochłonnością. 

12) Wszystkie przyjmowana rozwiązania projektowe a w szczególności założenia do 

tworzonego harmonogramu muszą umożliwiać stałą realizację zobowiązań 

Zamawiającego wynikającą z („Sent”) ustawy o systemie monitorowania drogowe 

przewozu towarów. 

13) Wszystkie projektowane rozwiązania oraz sposoby prowadzenie robót muszą 

zapewniać stałe spełnienie wymogów związanych z posiadaniem przez 

Zamawiającego koncesji na obrót paliwami. 

14) Wykonawca przewidzi i wprowadzi do przygotowywanego opracowania 

projektowego wszelkie dopuszczone prawnie rozwiązania i urządzenia zapewniające 
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poprawne funkcjonowanie stacji na etapie modernizacji i w okresie późniejszej 

eksploatacji. 

3.2.1 Prace przedprojektowe i opracowania uzupełniające 

1) Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty przedprojektowe, których pozyskanie okaże się 

konieczne oraz przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodni je. Poniżej zestawiono 

prace przedprojektowe i opracowania uzupełniające. W przypadku zaistnienia 

konieczności przygotowania dodatkowych opracowań/dokumentów koniecznych do 

uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych – m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz decyzji o dopuszczeniu zmodernizowanej stacji do eksploatacji, Wykonawca opracuje 

je i będzie się uważało, że ich koszt jest wliczony w cenę ofertową:  

a) Zgłoszenie rozpoczęcia robót;  

b) Projekt rozbiórek oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego (jeżeli taki 

zakres zostanie wprowadzony do opracowania projektowego);  

c) Zmianę lub uzupełnienie warunków podłączeń obiektów kubaturowych do sieci 

zewnętrznych i przebudowy sieci zewnętrznych; 

d) Inwentaryzacja obiektów w zakresie niezbędnym do opracowania projektów; 

e) Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbędnym do opracowania projektów 

i realizacji zadania /jeżeli Wykonawca uzna za konieczne uzupełnić przekazane 

przez Zamawiającego opracowanie – załącznik nr 1 :  

2) Załącznikiem nr 1 do PFU jest Raport z badań geotechnicznych w rejonie 

modernizowanej stacji (Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i 

projektem geotechnicznym). Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z wynikami 

powyższych badań i przeprowadzić w razie konieczności badania uzupełniające w zakresie 

koniecznym dla realizacji inwestycji. Ewentualne uzupełnienie wiedzy na temat warunków 

gruntowych poprzez wykonanie badań geotechnicznych należy wykonać zgodnie 

instrukcjami technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

3.2.2 Ilość dokumentacji projektowych 

1) Wykonawca dostarczy następujące ilości dokumentacji – dla Zamawiającego (na potrzeby 

własne Wykonawcy należy przewidzieć dodatkowe egzemplarze dokumentacji): 

a) Projekty i inne opracowania służące do uzyskania koniecznych decyzji 

administracyjnych w ilości - 4 egz. w formie papierowej oraz wersja elektroniczna w 

plikach otwartych. Opracowania kosztorysowe w plikach pozwalających na eksport 

danych do Excel-a; 

2) Wykonawca dla potrzeb realizacji projektu wykona dokumentacje w ilości zależnej od 

potrzeb Wykonawcy. 

3) Wykonawca wykona projekty na potrzeby uzgodnień w ilości potrzebnej do ich 

pozyskania. 
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3.2.3 Projekt   

1) Wykonawca przedstawiając do uzgodnienia projekt będzie musiał wyspecyfikować 

materiały, które zastosuje w swoim projekcie. Wyspecyfikowane materiały i urządzenia 

muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o pisemne pełnomocnictwo określające jego 

zakres i termin ważności.  

3) Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, 

warunków technicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

4) Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). Uzgodnienie to nie pomniejsza 

odpowiedzialności Kierownika Budowy za bezpieczeństwo na placu budowy.  

5) Wykonawca prac projektowych we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z 

Zamawiającym i wystąpi do właściwych instytucji z odpowiednimi wnioskami, w celu 

zawarcia porozumień, uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz warunków 

technicznych i realizacyjnych (np. ewentualnych decyzji związanych z przyłączeniem 

obiektów do istniejącej infrastruktury lub przebudową obiektów, a także w związku z 

przebudową sieci, obiektów, usuwaniem przeszkód, wszelkich kolizji, itp.) Projekt należy 

przekazać Zamawiającemu w celu ostatecznego uzgodnienia przed złożeniem wniosku o 

decyzję administracyjną (pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót 

budowlanych).  

6) Wykonawca przygotuje i złoży wniosek o pozwolenie na budowę zgodnie z 

pełnomocnictwem. 

7) Projekt należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu 

A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Dopuszcza się oprawę projektu 

budowlanego w tomy. Projekt należy opracować stosując zasady wymiarowania oraz 

oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w 

legendzie.  

8) Część opisowa projektów wykonawczych winna zawierać poza podstawowymi 

informacjami m. in. Przedmiar i kosztorys oraz szczegółowy opis wszystkich 

ewentualnych kolizji urządzeń z uzbrojeniem podziemnym a także wykaz uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego. 

9) Wykonawca sporządzi Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z podziałem na 

rodzaje robót. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią opracowania zawierające w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja 

techniczna jest integralną częścią dokumentacji projektowej. 

3.2.4 Nadzór autorski  

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny nadzoru 

autorskiego nad realizacją zadania w zakresie:  



Załącznik nr 1 do SWIZ 
 

14 
 

a) stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji (w 

szczególności rozwiązań technicznych i użytych materiałów), z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi) 

i normami a także wprowadzać ewentualne korekty związane z zmianami w 

obowiązujących przepisach obejmujących przedmiotowe zadanie; 

b) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 

stosunku do rozwiązań, konstrukcji, materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej; 

c) udziału w cyklicznych naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych, 

uczestnictwie w przekazaniu do użytkowania, odbiorze przedmiotu zamówienia i jego 

części, przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz w czynnościach mających 

na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i 

ruchowych; 

d) nadzoru szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym 

z dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 

przepisami / jeżeli ; 

e) udziału w innych spotkaniach ustalanych przez Zamawiającego; 

3.2.5 Dokumentacja powykonawcza  

1) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu 

w niezbędnej liczbie egzemplarzy; 

2) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zgodnie z Prawem Budowlanym, 

obejmującą całość zrealizowanych robót z naniesionymi zmianami i przekaże ją w 4 egz. 

Zamawiającemu. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmowała m.in. dokumentację 

wykonawczą z naniesionymi poprawkami (zmianami w trakcie realizacji) oraz 

doprecyzowanie zastosowanych urządzeń i materiałów. Dokumentacja musi być wykonana 

na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500. Wykonawca dokona 

rejestracji map sytuacyjno – wysokościowych, w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. Poza geodezyjną dokumentacją powykonawczą 

Wykonawca przekaże:  

a) Dokumentację budowy (pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne);  

b) Dokumenty i decyzje dotyczące obiektu – (m.in. : Protokoły PIOS, PIS, PIP, PSP, 

Urzędu Dozoru Technicznego, odbioru przyłączy przy udziale operatorów sieci, wyniki 

badań itd.); 

c) Instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych - DTR, 

gwarancje, warunki gwarancji; 

d) Zdjęcia z realizacji robót, w tym wszystkich robót zanikowych. 

3.2.6 Analiza porealizacyjna  

Wykonawca wykona wszelkie wskazane w pozyskiwanych w toku przygotowania 

inwestycji decyzjach analizy porealizacyjne. W przypadku przekroczenia poziomu wskazanych 

parametrów Wykonawca na swój koszt dokona takich zmian aby uzyskać prawidłowe wyniki. 
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3.2.7 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

Wykonawca po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów pozyska 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zmodernizowanej stacji paliw. Koszty pozyskania 

decyzji ponosi Wykonawca. 

3.2.8 Harmonogram prac projektowych  

1) Wykonawca przedstawi w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogram prac 

projektowych, ze wskazaniem okresu wykonywania dla m.in. następujących pozycji:  

a) Prace przedprojektowe, w tym: geodezja, geologia, prace inwentaryzacyjne; 

b) Opracowanie wniosków i uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych 

uzgodnień i decyzji;  

c) Koncepcja projektowa;  

d) Plan BIOS: 

e) Harmonogram realizacji zadania; 

f) Projekty wykonawcze;  

g) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna; 

h) Dokumentacje projektowe powykonawcze; 

i) Dokumentacja odbiorowa oraz wszelkie dokumenty niezbędne do przekazania 

formalnego przekazania obiektu do eksploatacji. 

2) Harmonogram prac projektowych powinien umożliwiać szybkie pozyskanie decyzji 

administracyjnych i rozpoczęcie robót budowlanych. 

3) Harmonogram prac projektowych musi zawierać realne terminy pozyskiwania/tworzenia 

poszczególnych elementów opracowania projektowego (decyzje, uzgodnienia, projekty)  

itp.), opierające się na ustawowych okresach procedowania poszczególnych dokumentów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego monitoringu postępu procedowania 

poszczególnych decyzji/uzgodnień przed poszczególnymi podmiotami oraz 

natychmiastowego informowania Zamawiającego w przypadku powstania uzasadnionej 

konieczności  podjęcia interwencji lub złożenia wyjaśnień.  

3.3 Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót i realizacji umowy  

3.3.1 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową. Wszystkie roboty objęte Umową powinny być wykonywane 

zgodnie z:  

a) Polskim Prawem Budowlanym;  

b) Dokumentacją projektową;  

c) Wymaganiami PFU;  

d) Bieżącymi ustaleniami podejmowanymi w trakcie cyklicznych narad koordynacyjnych 
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2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wszystkich elementów i rodzajów 

robót objętych umową.  

3) Do dnia zwołania komisji odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

pełne rozliczenie materiałów odzyskanych przy realizacji kontraktu.  

3.3.2 Harmonogram realizacji robót  

Wykonawca przedstawi w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy harmonogram realizacji 

zamówienia, obejmujący poszczególne branże, planowane etapowanie, ze wskazaniem okresu 

wykonywania. Wykonawca robót w założonym terminie wynikającym z harmonogramu robót 

uwzględni czas na dokonanie, zgłoszeń, odbiorów (biorąc także pod uwagę uprawomocnianie 

dokumentów) i przekazanie branżowych urządzeń i obiektów do eksploatacji. 

3.3.3 Przekazanie placu budowy  

1) Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w ustalonym terminie placu 

budowy. 

2) Zamawiający, w miarę posiadanych możliwości może bezpłatnie udostępnić 

teren/pomieszczenie będący w jego dyspozycji  na cele zaplecza budowy dla Wykonawcy. 

Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał oraz zlikwiduje zaplecze własnym staraniem 

i na własny koszt. Wykonawca może na własny koszt zorganizować zaplecze w innym 

miejscu niż będące w dyspozycji Zamawiającego. 

3) Wykonawca na własny koszt zapewni dostępność podstawowych mediów, jak:  

a) dostawa wody i odprowadzenia ścieków (na potrzeby budowy); 

b) dostawa energii elektrycznej (na potrzeby budowy).  

4) Dostawy mediów dla potrzeb budowy Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zużycia mediów na 

zapleczu i placu budowy: tj. m.in. elektryczności, wody i innych. 

3.3.4 Ogrodzenie placu budowy, tablica informacyjna  

1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu i 

możliwości tankowania modernizowanej stacji w całym okresie trwania realizacji 

inwestycji, aż do zakończenia robót i ich odbioru końcowego oraz przekazania obiektu do 

eksploatacji. 

2) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę i uzgadniany z Zamawiającym oraz stronami 

zainteresowanymi. 

3) W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, 

zainstalowania i obsługi tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: 

ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory, itp. Wykonawca jest 

zobowiązany do podjęcia wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, 

bezpieczeństwa mienia, pojazdów i pieszych. 
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4) Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5) Teren zajmowany przez wykonawcę w czasie robót zostanie po zakończeniu prac 

zagospodarowany, oczyszczony i wysprzątany. Podobnie wszelkie budynki, 

pomieszczenia, maszyny i urządzenia będące we władaniu Zamawiającego, które 

eksploatował Wykonawca zostaną oczyszczone i wysprzątane. 

3.3.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

1) Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy realizacyjnej, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

2) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach umowy, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub działającego w jego 

imieniu Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z PFU i 

uzgodnioną z Zamawiającym Dokumentacją Projektową. 

4) Dane określone w Dokumentacji Projektowej są uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

5) Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów 

lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych. 

3.3.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1) Wykonawca musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i przestrzegać 

ich w czasie prowadzenia robót. W okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót Wykonawca musi podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

placu budowy i wokół niego w celu uniknięcia wszelkich zagrożeń i uciążliwości 

wynikających ze skażenia, hałasu i innych czynników, a także postanowień odpowiednich 

decyzji, które zostały pozyskane w toku przygotowywania i realizacji zadania jak również 

miejscowych uregulowań (np. MPZP)  

2) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z warunkami określonymi w 

pozyskanych decyzjach administracyjnych dotyczących środowiska. 

3) Wykonawca musi spełnić również następujące warunki: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być 

tak zorganizowane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 
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b) plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda 

stojąca; 

c) istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed 

uszkodzeniem; 

d) muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, wód gruntowych pyłami, 

paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi 

szkodliwymi substancjami; 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

 możliwością powstania pożaru. 

4) Ewentualne kary za zniszczony drzewostan oraz wszelkie koszty związane z 

odtworzeniami / nasadzeniami obciążają Wykonawcę. Opłaty i kary za przekroczenie w 

okresie realizacji kontraktu norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

3.3.7 Ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w związku z tym 

musi dysponować określonym w odpowiednich przepisach sprawnym, posiadającym 

wszelkie niezbędne, aktualne certyfikaty sprzętem przeciwpożarowym na terenie budowy, 

w pomieszczeniach socjalnych / biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

2) Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

straty spowodowane przez pożar będący skutkiem realizacji robót lub wywołany przez 

personel Wykonawcy. 

3) Możliwość dojazdu dla wozów Straży Pożarnej do terenu prowadzonych robót w każdym 

momencie zostanie przewidziana w dokumentacji projektowej. Wykonawca zabezpieczy i 

będzie utrzymywał w sprawności istniejące urządzenia p-poż. na całym terenie robót. 

3.3.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1) Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, a także materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

2) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a których 

szkodliwość po zakończeniu robót zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagań, jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Wykonawca musi w takim przypadku uzyskać zgodę na użycie tych materiałów 

wydaną przez właściwy organ administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia, a spowodowało to jakiekolwiek zagrożenia dla 

środowiska, to konsekwencje z tego tytułu ponosi Wykonawca. Za utylizacje 

ewentualnych szkodliwych materiałów pochodzących z rozbiórek odpowiada Wykonawca. 
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3.3.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń, obiektów, instalacji na powierzchni ziemi i 

za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, zbiorniki, dystrybutory itp. na terenie 

modernizowanej stacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju roboty, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego.  

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych oraz za wszelkie straty wynikające z tego tytułu 

3.3.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1) Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2) Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież służce ochronie życia i zdrowia 

oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty z tym 

związane nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane sporządzi plan 

bezpieczeństwa ochrony zdrowia (BIOZ). 

3.3.11 Ochrona i utrzymanie elementów budowy i jej elementów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowy i 

wszelkich materiałów i urządzeń używanych do prowadzenia robót od daty przekazania placu 

budowy do ich zakończenia, odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. W okresie tym 

obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowly i jej elementów w zadowalającym 

stanie. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to Zamawiający ma 

prawo wstrzymać roboty. Wstrzymanie z takiego tytułu nie będzie podstawą do zmiany 

terminu wykonania umowy ani do zamiany wielkości wynagrodzenia. 

3.3.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany również) 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas przygotowywania dokumentacji projektowej i 

prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
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lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.3.13 Materiały i wyroby budowlane 

3.3.13.1 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przy wykonaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego spełniające wymagania ustawy - 

Prawo budowlane oraz zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi jak i ustawą z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935 z późn. zm.) 

aktualnymi w chwili wykonywania robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza do użycia 

tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany przed 1.05.2004, ważny do czasu 

wygaśnięcia dokumentu (zgodnie z art.40 w/w ustawy) - brak obowiązku wystawienia 

deklaracji zgodności; 

b) deklaracji zgodności wyrobów na podstawie oceny zgodności z Polska Norma (nie 

mającą statusu normy wycofanej po 11.10.2004 r.) bądź aprobatą techniczną (na 

podstawie deklaracji producent oznakował wyrób znakiem budowlanym); 

c) znak B (oznakowany w oparciu o krajową deklarację zgodności wyrobu z PN lub AT 

wydaną przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany w oparciu o deklaracje 

zgodności wyrobu z PN-EN lub EAT, wystawioną przez producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach 

budowlanych. 

3.3.13.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1) Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego Wykonawca musi wywieźć z 

placu budowy na własny koszt. 

3.3.13.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1) Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, łatwopalne, o niskiej temperaturze topliwości lub zapłonu, czy o niskiej 

trwałości jak np. polichlorek winylu (PCW, PVC), a także materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

3.3.13.4 Wywóz materiałów z rozbiórki 

1) Materiał z rozbiórki Wykonawca musi na własny koszt  wywieźć z terenu budowy i zlecić 

dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Natomiast materiały, które mogą zostać 

jeszcze wykorzystane należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszty 

unieszkodliwienia bądź składowania na składowisku odpadów pokrywa Wykonawca. Gruz 

wolny od zanieczyszczeń należy przewieźć do miejsca składowania. 

3.3.13.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

1) Wykonawca musi zapewnić takie składowanie materiałów, aby były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót, a także były dostępne 

do kontroli. 
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2) Po zakończeniu robót Wykonawca musi doprowadzić miejsca czasowego składowania 

materiałów do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3.3.14 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2) Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 

przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.  

3) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, a także odpowiadać 

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

4) Jeżeli wymagają tego przepisy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu kopii aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

5) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy jak i działające ze szkodą na środowisko zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

3.3.15 Wymagania dotyczące wykonania robót geodezyjnych i pomiarowych 

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

2) Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót muszą być poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

3) wszelkie roboty zanikowe będą dokumentowane fotograficznie a dokumentacja z takiej 

rejestracji zostanie skatalogowana i przekazana Zamawiającemu 

 

3.3.16 Dokumenty budowy 

3.3.16.1 Dziennik budowy 

1) Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do odbioru końcowego obiektu i 

przekazania obiektu do eksploatacji.  

2) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy spoczywa na Wykonawcy – personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy. 

3) Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

4) Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania i podpisem 

osoby, która go dokonała z podaniem nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
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5) Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

6) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 

Inżyniera. 

7) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

b) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

c) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 

d) uwagi i polecenia Inwestora/Zamawiającego; 

e) ewentualne daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny; 

f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych i końcowych; 

g) odbiory prób i przeprowadzanie badań; 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

i) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi; 

j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót; 

l) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

m) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził; 

n) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

3.3.16.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz dziennika budowy do dokumentów budowy zalicza się również: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

b) protokoły przekazania placu budowy; 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z inspekcji poszczególnych instytucji (m.in. PINB, PIP, PIS itd.) 

f) protokół przekazania obiektu do eksploatacji 

g) protokoły z narad i ustaleń; 

h) korespondencję na budowie; 

i) inne. 
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3.3.16.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

1) Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy pociąga za sobą 

konieczność natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem. 

2) Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie innych instytucji kontrolujących. 

3.3.17 Odbiór robót 

3.3.17.1 Rodzaje odbiorów robót 

 Wszelkie czynności odbiorowe będą organizowane i koordynowane przez Wykonawcę 

w sposób nie zakłócający utrzymania ciągłości tankowania taboru i klientów zewnętrznych. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiór częściowy/przegląd techniczny; 

c) końcowy przegląd techniczny; 

d) odbiór końcowy; 

e) odbiór pogwarancyjny. 

3.3.17.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 

musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

2) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

3) Warunkiem przystąpienia do odbioru robót zanikowych jest sporządzenie przez 

Wykonawcę dokumentacji fotograficznej planowanego do odebrania zakresu prac. 

3.3.17.3 Odbiór częściowy 

1) Odbiór częściowy polega na ocenie  jakości wykonanych części robót Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru 

ostatecznego. 

2) Odbioru częściowego robót dokonuje Zamawiający. 

3) W realizowanym zadaniu przedmiotem odbioru częściowego będzie także uzyskanie 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

3.3.17.4 Końcowy Przegląd Techniczny 

1) Końcowy przegląd techniczny dokonuje się jak odbiór końcowy (ostateczny) w zakresie 

wymaganym przez Prawo Budowlane w celu otrzymania pozwolenia na użytkowanie. 
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2) Końcowy przegląd techniczny nie jest dokumentem stwierdzającym przejęcie robót przez 

Zamawiającego lub Odbiorem Końcowym (ostatecznym) 

3) Dokumentacja odbiorowa – zgodna z zapisami Prawa Budowlanego i przepisami 

wykonawczymi. 

4) Przegląd techniczny końcowy dokonuje Zamawiającego przy udziale gestorów sieci i 

uzbrojenia 

4) W przypadku wcześniejszego odbioru robót sieciowych przez gestorów sieci protokół z 

odbioru technicznego danej sieci stanowi załącznik do protokołu z Końcowego Przeglądu 

Technicznego. 

3.3.17.5 Odbiór końcowy 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinny być 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

3) Odbioru końcowego robót dokonuje Wykonawca wraz z komisją wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny ilościowej i jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej, 

praktycznego sprawdzenia poprawności działania wszystkich elementów i urządzeń oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i PFU. 

4) W toku odbioru końcowego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

5) W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. 

3.3.17.6 Dokumenty do odbioru końcowego 

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót. 

2) Do odbioru końcowego Wykonawca musi przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami; 

b) dokumentacja dodatkowa jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

c) uwagi i zalecenia, zwłaszcza dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

d) dzienniki budowy; 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań; 

f) deklaracje zgodności producentów wbudowanych materiałów; 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie lini 

energetycznej, oświetlenia, wodociągu itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń; 

h) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice oraz 

mapa); 
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i) kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 

j) protokoły z odbiorów na roboty zanikające i odbiorów częściowych oraz obiektowych; 

k) protokoły z wykonanych prób końcowych; 

l) sprawozdania z rozruchu z kompletem instrukcji obsługi i eksploatacji; 

m) dokumentacja zdjęciowa z robót zanikowych i trwania budowy; 

n) analizy porealizacyjne uwzględniająca zapisy decyzji środowiskowej (jeżeli ich 

wykonanie będzie wskazane w decyzjach administracyjnych); 

o) umowy zawarte z podmiotami w imieniu Zamawiającego na świadczenie usług 

serwisowych w zakresie nowych urządzeń. W przypadku nowych dystrybutorów 

umowa serwisowa musi określać minimalne czasy usunięcia usterki nie mniejsze niż 

w obecnie funkcjonującym serwisie dla istniejących nalewaków. 

p) pełna dokumentacja eksploatacyjna zamontowanych urządzeń (m.in. DTR) 

q) komplet dokumentów dopuszczających obejmujący wszystkie zastosowane materiały 

r) protokoły przeszkolenia pracowników Zamawiającego 

s) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3) Po zapoznaniu się ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedłożonymi 

przez Wykonawcę oraz po dokonaniu oględzin wykonanych robót komisja odbierająca 

roboty sporządza protokół odbioru ostatecznego robót. Protokół ten jest podstawowym 

dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego robót. 

4) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robót. 

5) Wykonawca dostarczy komplet dokumentów odbiorowych w formie papierowej oraz 

elektronicznej 

6) Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 

3.3.17.7 Przegląd gwarancyjny 

1) Przegląd gwarancyjny odbywa się corocznie przed zakończeniem roku upływającej 

gwarancji, lub o ile zajdzie potrzeba udokumentowania wad powstałych w trakcie 

gwarancji. 

2) Przegląd gwarancyjny zwołuje Wykonawca także na wniosek którejkolwiek ze stron 

procesu budowlanego lub gestora sieci. 

7) Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót, które wykonano w związku z koniecznością 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad, które powstały w okresie 

gwarancyjnym. 

3.3.17.8 Odbiór pogwarancyjny 

3) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót, które wykonano w związku z 

koniecznością usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, które 

powstały w okresie gwarancyjnym. 

4) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny funkcjonalności obiektu i 

jego elementów  obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru. 
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4 OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - 

UŻYTKOWE 

4.1 Technologia stacji 

4.1.1 Zakres 

4.1.1.1 Wymiana zbiornika nr 1 / na olej napędowy. Wszystkie parametry zbiornika 

muszą być zgodne z aktualnymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 

 Podstawowe parametry zbiornika: 

a) zbiornik jednokomorowy 20000l /20 m3/ 

b) zbiornik dwuściankowy 

c) zbiornik z dopuszczeniem Urzędu Dozoru Technicznego 

d) zbiornik przystosowany do suchego systemu kontroli szczelności /monitoringu 

nadciśnieniowego przestrzeni międzyściankowej/ 

e) zbiornik posiadający wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne 

 Wyposażenie zbiornika /minimalne/: 

a) właz wraz z uszczelką gumową 

b) orurowanie zbiornika: 

c) rura zalewowa zakończona kołnierzem z zaworem przeciwprzepełnieniowym 

d) zamknięcie hydrauliczne 

e) rura ssawna, 2 szt. 

f) rura odwadniająca zakończona gwintem 

g) króciec rury oparowej 

h) króciec pomiaru ręcznego  

i) króciec pomiaru elektronicznego  

j) przedłużenie króćca pomiaru ręcznego i elektronicznego zakończone kamlokami 

k) łata pomiarowa 

l) układ rury zlewowej z systemem hydraulicznym spełniające wymóg 

paroszczelności 

m) podest obsługowy wewnątrz studzienki nazbiornikowej 

n) bezpiecznik przeciwogniowy 

o) bezpiecznik antydetonacyjny 

p) maszt oddechowy stalowy 

q) zawór oddechowy z bezpiecznikiem ogniowym 

r) sonda pomiarowa  

 Dokumentacja związana z wymiana zbiornika będzie składała się co najmniej z : 

a) paszportu zbiornika z deklaracja zgodności wytwórcy 

b) protokół badania budowy /wykonanych przez inspektora UDT/ 

c) protokół próby ciśnieniowej /wykonanych przez inspektora UDT/ 

d) protokół badania uziomów i ochrony katodowej 

e) protokół wzorcowanie sondy pomiarowej 

f) protokół litrażowania zbiornika wraz z opracowaniem tabel litrażowych 
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g) protokół badań prądów błądzących wraz z projektem i przedstawieniem 

wniosków co do celowości jej zastosowania 

h) skatalogowaną dokumentację fotograficzną obejmująca wszystkie fazy wymiany 

zbiornika 

 Proces wymiany/demontażu istniejącego zbiornika/ musi obejmować: 

a) rozhermetyzowanie zbiornika 

b) odłączenie instalacji zlewowej i ssącej 

c) wypompowanie resztek paliwa 

d) czyszczenie zbiornika, wentylowanie, przygotowanie do wydołowania 

e) relokacja starego zbiornika poza teren budowy /na miejsc na terenie zajezdni 

autobusowej wskazane przez Zamawiającego/ 

f) wykonanie fundamentu, izolacja opasek 

g) zbiornik musi być zlokalizowany w miejscu istniejącego zbiornika nr. 1 

/wymiana istniejącego na nowy/ 

h) zbiornik oraz elementy wyposażenia muszą spełniać w wszystkie obowiązujące 

w tym zakresie normy, regulacje, przepisy itp.  

UWAGA – Zamawiający dopuszcza montaż nowego zbiornika w innym miejscu 

i  pozostawienie nieczynnego zbiornika dotychczasowego zabezpieczonego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

4.1.1.2 Wymiana zbiornika nr 3 / na benzynę. Wszystkie parametry zbiornika muszą być 

zgodne z aktualnymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 

 

 Podstawowe parametry zbiornika: 

a) zbiornik jednokomorowy 20000l /20 m3/ 

b) zbiornik dwuściankowy 

c) zbiornik z dopuszczeniem Urzędu Dozoru Technicznego 

d) zbiornik przystosowany do suchego systemu kontroli szczelności /monitoringu 

nadciśnieniowego przestrzeni międzyściankowej/ 

e) zbiornik posiadający wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne 

 Wyposażenie zbiornika /minimalne/: 

a) właz wraz z uszczelką gumową 

b) orurowanie zbiornika: 

c) rura zalewowa zakończona kołnierzem z zaworem przeciwprzepełnieniowym 

d) zamknięcie hydrauliczne 

e) rura ssawna , 2 szt. 

f) rura odwadniająca zakończona gwintem 

g) króciec rury oparowej  

h) króciec pomiaru ręcznego  

i) króciec pomiaru elektronicznego  

j) przedłużenie króćca pomiaru ręcznego i elektronicznego zakończone kamlokami 

k) łata pomiarowa 

l) układ rury zlewowej z systemem hydraulicznym spełniające wymóg 

paroszczelności 

m) podest obsługowy wewnątrz studzienki nazbiornikowej 

n) bezpiecznik przeciwogniowy 
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o) bezpiecznik antydetonacyjny 

p) maszt oddechowy stalowy 

q) zawór oddechowy z bezpiecznikiem ogniowym 

r) sonda pomiarowa  

 Dokumentacja związana z wymiana zbiornika będzie składała się co najmniej z : 

a) paszportu zbiornika z deklaracja zgodności wytwórcy 

b) protokół badania budowy /wykonanych przez inspektora UDT/ 

c) protokół próby ciśnieniowej /wykonanych przez inspektora UDT/ 

d) protokół badania uziomów i ochrony katodowej 

e) protokół wzorcowanie sondy pomiarowej 

f) protokół litrażowania zbiornika wraz z opracowaniem tabel litrażowych 

g) protokół badań prądów błądzących wraz z projektem i przedstawieniem 

wniosków co do celowości jej zastosowania 

h) skatalogowaną dokumentację fotograficzną obejmująca wszystkie fazy wymiany 

zbiornika 

 Proces wymiany/demontażu istniejącego zbiornika/ musi obejmować: 

a) rozhermetyzowanie zbiornika 

b) odłączenie instalacji zlewowej i ssącej 

c) wypompowanie resztek paliwa 

d) czyszczenie zbiornika, wentylowanie, przygotowanie do wydołowania 

e) relokacja starego zbiornika poza teren budowy /na miejsc na terenie zajezdni 

autobusowej wskazane przez Zamawiającego/ 

f) wykonanie fundamentu, izolacja opasek 

g) zbiornik musi być zlokalizowany w miejscu istniejącego zbiornika nr. 3 

/wymiana istniejącego o poj. 5 tys. l na nowy o poj. 20 tys. l./ 

h) zbiornik oraz elementy wyposażenia muszą spełniać w wszystkie obowiązujące 

w tym zakresie normy, regulacje, przepisy itp.  

UWAGA – Zamawiający dopuszcza montaż nowego zbiornika w innym miejscu 

i  pozostawienie nieczynnego zbiornika dotychczasowego zabezpieczonego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

4.1.1.3 Dostawa dwóch nowych dystrybutorów oraz przeniesienie istniejących 

  

a) Dostawienie 2 nowy dystrybutorów dwustronnych trójnalewakowych, 

obsługujących trzy rodzaje paliwa. Szczegóły dotyczące lokalizacji w 

załącznikach do PFU / nowe dystrybutor 8 i 9 – załączniki nr 17 i 18 do PFU/. 

b) Dystrybutory umożliwiające jednoczesne dwustronne tankowanie trzech 

produktów:  ON, ON IZ40 i E95, wyposażone w system odsysania par, z 

regulacją prędkości nalewania (40-80 l/min./)  

c) Przeniesienie dwóch istniejących dystrybutorów w linię budynku. Szczegóły w 

załącznikach do PFU /dystrybutor nr 3 i 4 – załączniki nr 17 i 18 do PFU/ 

d) Wykonaniem normatywnego zadaszenia oraz uzupełnienie nawierzchni przy 

przestawionych dystrybutorach 

e) Zunifikowanie powłoki lakierniczej istniejących i nowych dystrybutorów - 

odnowienie powłoki lakierniczej wszystkich istniejących dystrybutorów poprzez 

nałożenie nowej warstwy lakierniczej / w oparciu o pozyskany nr. koloru z 
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palety lakierniczej stosowanej przez producenta nowych dystrybutorów oraz 

szczegółowe parametry warstw podkładowych, konieczne uprzednie usunięcie 

istniejącego lakieru ze wszystkimi warstwami podkładowymi/.; 

4.1.1.4 Instalacja paliwowa 

a) W ramach realizacji zadania zostanie wykonana nowa instalacja paliwowa i 

hermetyzacyjna z zastrzeżeniem utrzymania istniejącego schematu połączeń 

dystrybutor/zbiornik wg. schematu stanowiącego załącznik do PFU ( Załącznik 

nr 8 schemat połączeń zbiorników i dystrybutorów). 

b) Wykonawca dostarczy skatalogowaną szczegółową dokumentację fotograficzną 

obejmująca wszystkie fazy wymiany instalacji paliwowej. 

c) Wydajność istniejących (w tym dwóch przestawianych) dystrybutorów 

pozostanie bez zmian ( wg. załącznika nr 17 do PFU schemat funkcjonalny 

istniejących dystrybutorów) 

d) Oprogramowanie. Aktualnie istniejący system oprogramowania (automatyczny 

system tankowania) to EuroAstank. Instrukcja znajduje się w załączniku nr 15a 

do PFU. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie modyfikacji w 

oprogramowaniu w przypadku konieczności dostosowania jego funkcjonalności   

do nowych dystrybutorów. Koszt modyfikacji ponosi Wykonawca. Informacje 

na temat podmiotu odpowiedzialnego za uzgadnianie ewentualnych zmian w 

oprogramowaniu znajdują się w załączniku nr 15e do PFU. Wszelkie zmiany 

muszą być szczegółowo uzgodnione z Zamawiającym. 

e) System wydawania paliwa na karty jako element oprogramowania stacji musi 

funkcjonować przez cały czas prowadzenia robót. 

f) Systemy odpowiedzialne za detekcję poziomu napełnienia zbiorników oraz 

temperaturę paliwa muszą funkcjonować w czasie trwania modernizacji. 

 

 

 

4.2 Branża architektoniczno-budowlana 

4.2.1 Zakres  

4.2.1.1 Budynek obsługowy 

 

a) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe ścian fundamentowych. 

Ściany budynku należy obwodowo odkopać do fundamentów, łącznie z 

rozebraniem podwyższonego pasa wyspy od strony północnej, wschodniej i 

zachodniej celem wykonania nowej bitumicznej izolacji 

przeciwwilgociowej. Należy zastosować izolację grubowarstwową 

dostosowaną do dociepleń z twardych płyt z wełny mineralnej   

 

b) Docieplenie ścian 

Docieplenie ścian zaprojektować do wykonania metodą lekko mokrą, w 

oparciu o płyty z wełny mineralnej przeznaczone do dociepleń elewacji. 

Należy ocieplić powierzchnie ścian i ościeża dobierając grubość płyt tak, 

aby został osiągnięty normatywny dla tego typu budynków współczynnik 
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przenikania cieplnego. Kolorystyka elewacji zostanie wskazana przez 

Zamawiającego na naradach koordynacyjnych.  

 

c) Docieplenie dachu budynku 

Docieplenie stropu projektować do wykonania z płyt z wełny mineralnej 

twardej przeznaczonej do dociepleń stropodachów, grubości zapewniającej 

normatywne warunki przenikania ciepła dla tego typu obiektów. Płyty 

muszą być układane na papie podkładowej jako paroizolacji. Warstwę 

nawierzchniową przyjmować jako składającą się z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej (podkładowej i nawierzchniowej). Papa nawierzchniowa 

musi być wyprowadzona na ścianki attyki. W miejscach na to narażonych 

należy stosować kliny zapobiegające pękaniu papy. 

 

d) Wykonanie obwodowej ścianki attykowej dla polepszenia wyglądu budynku 

Obwodową ściankę attykową należy przyjmować jako żelbetową, 

połączoną z wieńcem istniejącego stropu. Wysokość ścianki – do 

najwyższej rzędnej konstrukcyjnej elewacji północnej  

 

e) Likwidacja istniejącej drabiny oraz wykonanie nowej 

Należy przewidzieć demontaż istniejącej drabiny wejściowej na dach oraz  

zaprojektować nową drabinę zewnętrzną zlokalizowaną od strony elewacji 

południowej. Kolorystyka tego elementu zostanie wskazana przez 

Zamawiającego na naradzie koordynacyjnej. 

 

f) Wymiana zabudowy ościeży w elewacji północnej z luksferów na stolarkę AL 

wraz z powiększeniem otworów 

W elewacji północnej przewidzieć wymianę zabudowy ościeży 

wykonanych z luksferów na malowane proszkowo witryny AL wykonane 

z profilów ciepłych (kolor RAL 9006), o odporności ogniowej zgodnej z 

wymaganiami dla obiektów stacji paliw (na etapie uzgadniania projektu 

Wykonawca przedstawi dokumenty źródłowe /np. normy/ determinujące 

dobór tego parametru).Wielkość ościeży zostanie powiększona tak, by 

dolna krawędź znajdowała się na linii istniejącej witryny pcv.  

 

g) Wymiana istniejących witryn PCV na AL. 

Istniejącą w elewacji północnej i południowej zabudowę wykonaną z 

profili pcv zastąpić witrynami z proszkowo malowanego aluminium, 

profile ciepłe, kolor RAL 9006, szklenie szkłem bezpiecznym. Podziały i 

funkcje nowych witryn jak w istniejącej zabudowie /dopuszcza się zmiany 

związane ze stworzeniem komunikacji dla osób niepełnosprawnych – 

poruszających się na wózkach/. W odniesieniu do elementów 

projektowanych na stronę północną należy uwzględnić ewentualne zmiany 

związane z komunikacją dla osób niepełnosprawnych. Parametry 

odporności ogniowej oraz cieplnej należy dobrać do wymogów 

związanych ze stacjami paliw oraz pomieszczeń przeznaczonych na 

przebywanie ludzi. Istniejące okno na elewacji południowej należy 

wymienić na stolarkę wykonaną z proszkowo malowanego ciepłego 
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profilu AL. W kolorze RAL 9006 z funkcjami jak w wymienianym 

elemencie. Parametry ognioodporności i cieplne – jak przy profilach od 

strony zachodniej i północnej.  

 

h) Wprowadzenie funkcji dodatkowej toalety przeznaczonej dla 

niepełnosprawnych wraz z odpowiednio zniwelowaną drogą dojścia 

W modernizowanym budynku należy wprowadzić dodatkową funkcję – 

toaleta dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie wraz z drogami 

/poziomami / dojścia musi spełnić wszystkie obowiązujące normy i 

uregulowania dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

Rozwiązanie lokalizacji toalety dla niepełnosprawnych należy projektować 

w oparciu o istniejącą dostępność wnętrza budynku. Jednakże jeżeli na 

etapie uzgadnia projektu Wykonawca wykaże w oparciu o istniejące 

normy konieczność wprowadzenia osobnego dojścia do takiego 

pomieszczenia – np. od str. elewacji południowej – to Zamawiający 

zaakceptuje takie rozwiązanie 

 

i) Wymiana instalacji oświetleniowej zewnętrznej i wewnętrznej 

W ramach zadania należy wymienić cała instalację elektryczną 

zewnętrzną, dostosowując typy i lokalizację punktów świetlnych do 

wymogów normatywnych. Należy przyjmować oświetlenie typu led. Po 

zinwentaryzowaniu stanu instalacji wewnętrznej należy przewidzieć 

wymianę punktów świetlnych dostosowując ich parametry do wymogów 

normatywnych  

 

j) System monitoringu wizyjnego 

Na terenie modernizowanego obiektu zostanie wprowadzony nowy system 

monitoringu wizyjnego umożliwiający stały (bez względu na porę dnia i 

warunki atmosferyczne) podgląd całego obszaru stacji oraz rejestrację na 

nośnikach cyfrowych rejestrowanego obrazu.   

 

k) Rynny, rury spustowe, parapety, opierzenia blacharskie, instalacja odgromowa 

Wykonanie rur spustowych, koszy, rynien itp. projektować z blachy 

stalowej ocynkowanej. Wszystkie rury spustowe muszą być wyposażone 

w rewizje. Parapety zewnętrzne projektować z blachy stalowej 

powlekanej. Opierzenia systemowe i indywidualne – blacha stalowa 

ocynkowana. W ramach wykonywania zadania zostanie wymieniona 

instalacja odgromowa wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych badań, 

obejmująca wszystkie wskazane przez odpowiednie przepisy urządzenia i 

obiekty budowlane. Kolorystyka poszczególnych elementów zostanie 

wskazana przez Zamawiającego na naradach koordynacyjnych 

l) Wymiana drzwi na elewacji wschodniej na stolarkę stalową ocieplaną o 

normatywnym współczynniku przenikania 
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UWAGI 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie innych rozwiązań w zakresie  

walorów architektonicznych budynku, pod warunkiem, iż nie kolidują z 

ww. warunkami. 

2. Wiata gospodarcza przybudowana do południowej elewacji budynku, 

ukazana na załączniku nr 2 do PFU ( inwentaryzacja istniejącej stacji 

rys. [2] g) nie istnieje. 

3. Wszystkie przyjmowane rozwiązania muszą umożliwiać przyszłą 

adaptację wnętrza budynku do potrzeb prowadzenia działalności 

handlowej – sklepu przy stacji. 

4. Zmodernizowana stacja zostanie wyposażona w nowy, atestowany sprzęt 

p.poż w zakresie odpowiadającym aktualnym normom i wytycznym. 

Wykonawca przeszkoli (z pomocą osób posiadających stosowne 

uprawnienia) pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu 

p.poż. 

 

Zieleń 

Wykonawca w przygotowywanych opracowaniach projektowych ujmie 

zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie modernizowanego budynki 

(trawniki) z uwzględnieniem odtworzenia warstwy gleby pod trawniki 

projektowanego zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczącymi utrzymania 

terenów zielonych 

 

4.3 Konstrukcja /Wiata/ 

4.3.1 Zakres 

1. Inwentaryzacja wiaty pod kątem trwałości parametrów nośnych elementów 

kontrukcyjnych 

Wykonawca przeprowadzi dokładną kontrolę stanu wszystkich 

elementów konstrukcyjnych wiaty i w przypadku wykrycia istotnych 

ubytków poszczególnych elementów przewidzi ich uzupełnienie. Taka 

sama procedurę należy przeprowadzić w odniesieniu do spoin. 

Inwentaryzacja zostanie przygotowana przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia i wprowadzona do dokumentacji projektowej 

jako osobny rozdział opracowania.  

 

2. Wykonanie oczyszczenia z rdzy całej konstrukcji wiaty 

Wszystkie elementy stalowe wiaty należy dokładnie oczyścić z korozji 

(ręcznie i mechanicznie), następnie nałożyć nowe powłoki malarskie 

gwarantujące odpowiednią odporność poprzez zastosowanie farb 

epoksydowych i poliuretanowych.  

 

3. Wykonanie cokołów betonowych w dolnych odcinkach słupów wiaty 
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Ponieważ dotychczasowy/obecny charakter pracy stacji uniemożliwia 

wykonanie odkrywki fundamentów wiaty, Wykonawca przeanalizuje 

trwałość parametrów nośnych istniejących fundamentów i w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności dokona odpowiednich wzmocnień. 

Ponadto Wykonawca przeanalizuje stan i wielkość fundamentów w 

odniesieniu do konieczności modyfikacji parametru wysokościowego 

wiaty – dostosowania światła do wymogów normatywnych (jeżeli 

przyjęte zostanie rozwiązanie polegające na podwyższaniu wiaty) 

 

4. Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z układem nowych odwodnień (należy 

zastosować blachy z powłokami antykondensacyjnymi) 

Nowe pokrycie wiaty należy przewidzieć jako wykonane z arkuszy 

blachy stalowej. Kolor wewnętrzny blachy trapezowej musi umożliwiać 

odpowiednie rozpraszanie światła doświetlającego stanowiska 

tankowania. W ramach zadania należy dokonać wymiany istniejącego 

systemu odwodnienia wiaty. Kanalizację deszczową istniejącą w rejonie 

modernizowanej stacji należy sprawdzić pod kątem drożności i w 

przypadku konieczności podjąć działania naprawcze (np. 

przeczyszczenie) celem umożliwienia swobodnego odbioru wód 

opadowych z wiaty. 

 

5. Dostosowanie wysokości /światła/ wiaty do warunków normatywnych.  

Wykonawca wprowadzi rozwiązanie które zapewni istnienie minimalnej 

normatywnej wielkości światła wiaty. Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania związane z niwelacja terenu jak również przebudową wiaty.  

 

6. Wykonanie obudowy słupów wiaty z blachy stalowej / aluminiowej 

Analogicznie do rozwiązań przyjmowanych w zakresie zabudowy dachu 

wiaty, należy przewidzieć obudowanie istniejących słupów arkuszami z 

blachy stalowej powlekanej. Celem uzyskania odpowiednich warunków 

optycznych należy przewidzieć powiększenie przekroju słupów do 

wymiaru min 20 x 30 [cm]. 

 

7. Wykonanie obwodowej opaski wokoło dachu wiaty 

Należy przewidzieć wykonanie obwodowej blendy na istniejącej wiacie 

maskującej układ wsporczy pokrycia dachu. Blendę należy obudować 

wyprofilowanymi pasami stalowej   

 

8. Wykonanie połączenia wiaty z budynkiem obsługowym elementami z poliwęglanu  

przepuszczającego światło 

Istniejąca zabudowa przestrzeni pomiędzy wiatą a dachem budynku musi 

zostać wymieniona na konstrukcję wypełnioną elementami przeziernego 

poliwęglanu. 
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9. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej 

W ramach wykonywania zadania zostanie wymieniona cała instalacja 

elektryczna związana z oświetleniem stanowisk tankowania. Wszystkie 

przyjmowane rozwiązania muszą spełniać obowiązujące normy. Należy 

przewidzieć oświetlenie typu led. 

 

10. Wykonanie nowej instalacji monitoringu 

Teren na którym znajdują się dystrybutory, zbiorniki, separator oraz 

najbliższe części układu drogowego a także rejon przy południowej 

elewacji zostaną objęte systemem monitoringu wizyjnego. 

 

 

UWAGI 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie innych rozwiązań zapewniających 

odnowienie wiaty, w tym także budowę nowego zadaszenia, przy założeniu 

utrzymania możliwości tankowania pojazdów Zamawiającego oraz klientów 

komercyjnych. 

2. Wykonanie zabudowy wiaty oraz połączenia z budynkiem muszą doprowadzić 

do wyglądu obiektu zgodnego ze standardami istniejącymi na stacjach 

komercyjnych. 

3. Kolorystyka zabudowy wiaty zostanie wskazana przez Zamawiającego na 

naradach koordynacyjnych. 

4.4 Roboty drogowe 

4.4.1 Zakres 

Wykonanie wymiany nawierzchni w rejonie stacji /min. powierzchnia obejmująca rzut 

istniejącej wiaty/, obejmującą także wyspy. Parametry nawierzchni muszą być zgodne z 

aktualnymi wymogami dotyczącymi stacji paliw (m.in. szczelność) 

Wykonanie na wszystkich trzech wyspach tankowania obustronnych odbojów z rur 

stalowych zatopionych w fundamentach betonowych (załącznik  nr 6c do PFU  

wizualizacje) 

Wykonawca wyposaży rejon stacji w obowiązujące oraz uzgodnione znaki drogowe, 

informacyjne oraz tablice informacyjne. 
  

4.5 Branża sanitarna 

4.5.1 Zakres 

Modernizacja istniejących rozwiązań wewnątrz budynku w związku z wprowadzeniem 

funkcji toalety dla niepełnosprawnych 

Modernizacja odwodnienia nawierzchni w rejonie stacji  
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4.6 Branża elektryczna 

4.6.1 Zakres 

Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku 

Wymiana zewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej 

Odtworzenie instalacji odgromowej 

Wprowadzenie instalacji obejmującej świetlną informację 

 

4.7 Branża teletechniczna 

4.7.1 Zakres 

Wykonanie nowej instalacji monitoringu wizyjnego obejmującej obszar stacji 
 

5 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Do podstawowych przepisów stanowi załącznik nr 23 do PFU: 

2) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów prawnych, itp. 

na etapie przygotowywania założeń projektowych, sporządzania projektu oraz w trakcie 

wykonywania robót jak również przekazywania obiektu do eksploatacji. 

3) Wykonawca jest zobowiązany w weryfikować aktualność przepisów na podstawie których 

przygotowuje projekt i będzie prowadził wykonawstwo. bazować na aktualnych normach, 

przepisach, wymaganiach.  

4) Przy wykonywaniu zadania Wykonawca będzie weryfikował przyjmowane założenia 

projektowe, dobierane materiały, planowane procedury oraz prowadził wykonawstwo w 

oparciu o m.in. powyższe dokumenty oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy dotyczące 

przedmiotu zadania. 

5) Inne posiadane informacje i dokumenty 

5.1 Kopia mapy zasadniczej 

Aktualną mapę do celów projektowych dla potrzeb wykonania projektu budowlanego w 

formacie pdf stanowi załącznik nr 3 do PFU. Mapę w formacie otwartym pozyska 

Wykonawca. 

5.2 Wyniki badań gruntowo - wodnych 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem ewentualnych dodatkowych 

badań hydrogeologicznych i powinien je uwzględnić w cenie ofertowej. 

5.3 Inwentaryzacja zieleni 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ewentualną wycinką krzewów. 
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2) Wykonawca musi uwzględnić koszty związane z powyższymi działaniami w cenie 

ofertowej. 

5.4 Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej, 

1) Wykonawca zinwentaryzuje wszelkie instalacje podziemne znajdujące się w rejonie 

modernizowanej stacji.  

 

 

 

6 ZAŁĄCZNIKI 

1) Raport z badań geotechnicznych w rejonie modernizowanej stacji (Dokumentacja badań podłoża 

gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym); 

2) Rysunki inwentaryzacyjne istniejącej stacji branży budowlanej i architektonicznej wraz z opisem 

3) Kopia mapy zasadniczej w formacie pdf obejmująca rejon modernizowanej stacji; 

4) Dokumentacja fotograficzna istniejącej stacji 

5) Dokumentacja fotograficzna istniejących dystrybutorów 

6) Wizualizacje 

7) Plan sytuacyjny – teren zajezdni autobusowej 

8) Schemat połączenia zbiorników i dystrybutorów 

9) Parametry dystrybutorów 

10) Parametry zbiorników 

11) Informacja o taborze autobusowym  

12) Informacja o klientach komercyjnych i mzk szczegóły tankowań 

13) Wytyczne „Projektowanie bez barier” 

14) Instrukcje  

a) Automatyczny system tankowania EuroASTank – dokumentacja systemu 

b) Instrukcja obsługi dystrybutora paliw ciekłych Petro-Solo 

c) Instrukcja przyjmowania, wydawania, kontroli stanu produktów naftowych przez magazyn i 

zakładową stację paliw oraz rozliczanie dostawy paliw ciekłych w cysternie samochodowej – 

Zarządzenie wewnętrzne MZK 

d) System automatycznego wydawania paliw SAW-100. Instrukcja obsługi programu SAW-100.IOP 

15) Informacje o planowanych inwestycjach MZK na terenie zajezdni autobusowej 

16) Schemat funkcjonalny istniejących dystrybutorów 

17) Schemat funkcjonalny projektowanego układu dystrybutorów 

18) Analiza zapotrzebowania na paliwo 

19) Analiza kolejek I i II / pory tankowania autobusów 

20) Uproszczony rysunek zestawieniowy istniejącego zbiornika nr 1 planowanego do wymiany 

21) Schemat kanalizacji deszczowej w rejonie stacji 

22) Spis podstawowych przepisów dotyczących realizacji zadania 


