Zalacznik nr 1 do SWIZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
DLA ZADANIA PN.:

»Przebudowa -modernizacja istniejacego stanowiska kontroli pojazdow
znajdujacego si¢ na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionow 220 w
Toruniu, polegajaca na przeksztalceniu istniejacego stanowiska (z
ewentualnym wykorzystaniem czeSci istniejacych urzadzen oraz dostawa
pozostalych urzadzen wymaganych przepisami) w Okregowa Stacje
Kontroli Pojazdow” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwy i Kody robot [CPV]:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i1 kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych, roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45233140-2 Roboty drogowe
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
34942000-2 Urzadzenia sygnalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Adres obiektu budowlanego:
zajezdnia autobusowa, ul. Legionow 220, 87-100 Torun
Zamawiajacy:
Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu Sp. z 0.0.
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Torun
Dzialki:
Inwestycja w zakresie zadania bedzie realizowana na
nastepujacych dziatkach geodezyjnych:
Nr dziatki Obreb
283 38

Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia jest
dysponentem gruntu na ktéorym bedzie realizowana inwestycja

Autor opracowania:

Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia.
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CZESC OPISOWA



1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 Przyjete oznaczenia i skroty

BHP Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

GMT Gmina Miasta Torun

MZK Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu Spétka z Ograniczong Odpowiedzialno$cig

PFU niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy

WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny MZK

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujacy obszar na ktorym
znajduje si¢ stacja

1.2 Podstawowe informacje o zadaniu

1.Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy- modernizacji
istniejgcego stanowiska kontroli pojazdow znajdujgcego si¢ na terenie zajezdni autobusowej
przy ul. Legionow 220 w Toruniu, polegajacej na przeksztatceniu istniejacego stanowiska
(z ewentualnym wykorzystaniem cze¢sci istniejacych urzadzen oraz dostawg pozostatych
urzadzen wymaganych przepisami) w Okrgegowa Stacje Kontroli Pojazdow.

2. Modernizacja stanowiska bedzie polegata na rozbudowie istniejacego budynku w celu
stworzenia jednej Sciezki diagnostycznej — ciggu technologicznego jako jednokanatowa
uniwersalna okrggowa stacja kontroli pojazdow wraz z zapleczem - zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego
2006r. w sprawie szczegélowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajacych
badania techniczne pojazdow (Dz.U z 2006 Nr 40, poz. 275) w formule zaprojektuj i
wybuduj, w tym:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
uzgodnien, decyzji, w tym migdzy innymi decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz
2) wykonanie robot budowlanych na czynnym obiekcie wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego projektanta, oraz
3)dostawa urzadzen wymaganych przepisami prawa powszechnie obowigzujacego celem
wyposazenia Okrggowej Stacji Kontroli Pojazdow, oraz
4)opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie ostatecznej i prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ,w tym uzyskanie pozytywnej opinii
Transportowego Dozoru Technicznego o spelnieniu wymogow dla Okregowej Stacji
Kontroli Pojazdow przeprowadzajacej badania techniczne pojazdéw o dopuszczalne]
masie catkowitej do 3,5 t i powyzej oraz przyczep przeznaczonych do 1aczenia z tymi
pojazdami. Przekazanie Zamawiajagcemu do eksploatacji zmodernizowanego obiektu.

2. Uwagi

1)Zamawiajacy wyklucza wykonywanie wycinki drzew w toku realizacji zadania.
Dopuszczone sg nacigcia korekcyjne (w szczegotowym uzgodnieniu z Zamawiajagcym)
oraz wycinki krzewow (dotyczy roslinnos$ci spetniajacej ustawowa definicje krzewu).

2) Zamawiajacy przewiduje do ponownego wykorzystania na stanowisku diagnostycznym
posiadane juz urzadzenia kontrolno-diagnostyczne /jezeli omawiane urzadzenia spetnig
wymogi prawne obowigzujace na dzien zakonczenia modernizacji stanowiska/

wg. wykazu:

- uniwersalne urzadzenie rolkowe do badania sit hamujacych pojazdéw o dmc do i
powyzej 3,5t typ RHE-30/6S-A z falownikami, rok produkcji 2017.

- urzadzenie do wymuszania szarpni¢¢ kotami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzow

w elementach zawieszenia i uktadu kierowniczego o dmce do i powyzej 3,5t typ SZ-
16M,rok produkcji 2017.




- centralng jednostke sterujacg typ Uniline Quantrum 5000, rok produkcji 2017.
- analizator spalin z dymomierzem typ DGA 1500 COMBI, rok produkcji 2014.

Cel zadania:

Realizacja ma stuzy¢ uruchomieniu Okregowej Stacji Kontroli Pojazdow.

Podstawowy zakres realizacji zadania:

1) Wykonanie wszystkich niezbednych prac projektowych, w tym takze uzyskanie wszystkich
niezb¢dnych decyzji, m.in. decyzji zwigzanych z warunkami srodowiskowymi, decyzji o
pozwoleniu na budowe, uzyskanie zgodny odpowiednich stuzb na eksploatowanie
zmodernizowanego obiektu.

2) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji calego zakresu robot w tym
m.in:

a) Opracowanie szczegdélowego harmonogramu wykonywania zadania uwzgledniajacego

specyfike obszaru i wymogi funkcjonalne Zamawiajacego;

b) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (z uwzglednieniem
procesu przekazania do eksploatacji) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
wymaganiami funkcjonalnymi Zamawiajacego;

c¢) Opracowanie projektu w podziale na branze: technologie stacji kontroli pojazdow /w
tym wyposazenia stacji w urzadzenia /, architektoniczno-budowlang, konstrukcyjna,
technologiczna, sanitarna, elektryczna, teletechniczng, roboty rozbiérkowe;

d) Opracowanie przedmiaréw robot oraz szczegdétowych kosztorysow do poszczegdlnych
czegsci opracowania projektowego z podzialem na branze;

e) Na etapie projektowania i uzyskiwania niezb¢dnych uzgodnien/decyzji, jak rowniez w
czasie wykonywania zadania a takze w calym okresie gwarancji udziat w ewentualnych
postgpowaniach administracyjnych i odwotawczych.

3) Zapewnienie kierownictwa budowy oraz nadzoru autorskiego.

4) Wykonanie niezbednych prac przygotowawczych, rozbiérkowych.

5) Wykonanie robot budowlanych, montazowych i instalacyjnych oraz dostawa urzadzen i
wyposazenia ,w tym m.in.:

a) wydluzenia istniejacego budynku o okoto 5 metrow (w czgéci obecnego stanowiska
kontroli technicznej) w kierunku zachodnim tak aby catkowita nominalna dtugo$¢
stanowiska wynosita min. 24 metry ,

b) wydhuzenia istniejacego kanatu przegladowego do 18 m,

c) wykonania wentylacji nawiewnej bocznej na odcinku nowego kanatu ,

d) wykonania nowego odwodnienia kanatu,

e) wykonania nowej posadzki oraz nowych taw pomiarowych na catej dtugosci
stanowiska 24 metry,

f) remontu ogdlno-budowlany obecnego stanowiska kontroli technicznej,

g) przebudowy istniejagcego ogrzewania stanowiska — grzejniki c.o. zastgpic¢
nagrzewnicami wodnymi,

h) dostawa 1 montaz bramy wjazdowej stanowisko, brama typu segmentowego
przemystowa,

1) przebudowy oraz rozbudowy aktualnie wystepujacego uzbrojenia podziemnego w
rejonie realizacji zadania (kanalizacja wod-kan ; kanalizacja deszczowa itp.)

J) dobudowanie biura obstugi klienta oraz obstugi stacji diagnostycznej z zapleczem
sanitarnym po stronie potnocnej stanowiska,

k) odtworzenia nawierzchni drogowej w obrebie O-SKP.

1) dostawa i montaz wymaganego wyposazenie dla Okregowej Stacji Kontroli Pojazdoéw
/uzupetnienie brakujacego wyposazenia oraz wymiana urzadzen na posiadajace aktualne
certyfikaty Instytutu Transportu Drogowego a takze deklaracje zgodnosci CE/.

) Sieci, w tym :

- usunigcie wszystkich ewentualnych kolizji sieci uzbrojenia technicznego z
przyjmowanymi rozwigzaniami.

s) Rozbiorki, w tym:



- rozbidrki nawierzchni w zakresie objgtym opracowaniem;
- rozbiorki $cian budynku;
- [Jinne niezbe¢dne rozbidrki
6) Przeprowadzenie wszelkich prob i badan wymaganych dla poszczegdlnych urzadzen 1
elementow infrastruktury, zwigzanych z oddaniem wykonanego zadania do eksploatacji.
7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej .
8) Przeprowadzenie wymaganej analizy powykonawczej zgodnie z warunkami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji ( o ile taki wymog
zostanie postawiony).

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Opis stanu istniejgcego

Rejon objetym zdaniem znajduja si¢ na terenie funkcjonujacej zajezdni autobusowej
Stanowisko kontroli pojazdéw bedace przedmiotem zadania istnieje od lat 70-tych XX w.
Potozone jest w budynku obstugowo-naprawczym w potnocno-wschodniej czgséci zajezdni.
Sieci

Zainwentaryzowany uktad sieci na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ na skanie
mapy zasadniczej stanowigcej zalacznik nr 2 do niniejszego opracowania. Zamawiajgcy na
wlasny koszt 1 wlasnym staraniem zweryfikuje aktualno$¢ uktadu sieci podziemnych ukazang
na pozyskanych mapach oraz, w przypadku takiej koniecznos$ci wykona inwentaryzacje
infrastruktury podziemnej na obszarze objetym opracowaniem.

Na etapie wykonawstwa wszelkie roboty ziemne beda poprzedzane przekopami
kontrolnymi wykonywanymi recznie. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej oraz wszelkie straty wynikajace z
tego tytulu

Wiasno$¢ gruntow
Zamawiajacy posiada dyspozycje gruntéow na cele budowlane w calym zakresie
realizowanej inwestycji.

2.2 Uwarunkowania dodatkowe

1) Dane podane w PFU nalezy kazdorazowo traktowac¢ jako przyblizone. Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia w naturze zakresu poszczegolnych robot. Koszt
ewentualnych dodatkowych przebudoéw nie moze stanowi¢ przedmiotu roszczen

Wykonawcy. Wykonawca nie moze z powodu ewentualnych niezgodnosci ilosciowych
danych wg PFU w stosunku do stanu faktycznego zgtasza¢ roszczen finansowych.
Wykonawca zrealizuje kompleksowo ilosci robot zawarte w granicach obszaru
przebudowg przedstawionego w PFU.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na wlasny koszt, w
terminie uzgodnionym wczesniej z Zamawiajacym) oraz pozyskanie wszelkich informacji
niezbednych do prawidlowej wyceny wartosci robot. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy. Zamawiajacy nie ogranicza ilo$ci

spotkan 1 wizji w toku przygotowywania oferty, warunkujac je jedynie dostosowanie do
realizacji zadan biezacych.

3) Wykonaweca przygotuje wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie materiaty do
wystapienia Zamawiajacego o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe.



4) Zamawiajacy w terminie ustalonym w trakcie narad koordynacyjnych przekaze
Wykonawcy teren budowy.

5) Wykonaweca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ za stale przestrzeganie aktualnych

wymogow BHP, p.poz na przejetym placu budowy.

6) Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram realizacji
robot, z ewentualnym podziatem na etapy oraz odcinki, uwzgledniajagcym specyfike
obszaru i wymagania funkcjonalne Zamawiajacego i przed przystapieniem do robot /przed
przejeciem placu budowy/ uzyska formalng akceptacje.

7) Wykonawca zorganizuje roboty w sposob zapewniajacy cigglo$¢ funkcjonowania zaplecza
technicznego w budynku obstlugowo-naprawczego.

8) Dokumentacje projektowe z rysunkami, opisami, wytycznymi realizacyjnymi musza
zapewni¢ warunki dla petnej realizacji robot.

9) W trakcie etapu projektowania bedg odbywaty si¢ w siedzibie Zamawiajgcego cykliczne
narady technicznych stron umowy oraz, stosownie do potrzeb, przedstawicieli innych
podmiotow zewnetrznych. Wykonawca bedzie kazdorazowo informowat o stopniu
zaawansowania prac projektowych. Zamawiajacy bedzie sporzadzat notatke z narady
koordynacyjnej i w terminie 2 dni przekazywatl Wykonawcy do autoryzacji. Nastepnie, po
wprowadzeniu i zaakceptowaniu uwag notatka zostanie przekonwertowana do formatu pdf
1 stanie si¢ cze$cig dokumentacji.

10) Projektanci beda petni¢ nadzoréw autorski przy realizacji zadania inwestycyjnego. Koszty

tej dziatalnosci nalezy przewidzie¢ w ofercie.

11) Wykonawca na etapie projektowania musi uwzglednié¢ dostosowanie przyjmowanych
rozwigzan do normatywnych potrzeb oséb niepetnosprawnych zgodnie z Zaleceniami
Urze¢du Marszatkowskiego Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zgodnie z
wytycznymi Projektowanie bez barier stanowigcymi zalaczniki nr 6 do PFU .

12) Wszelkie przyjmowane rozwigzania muszg by¢ zgodne z zatozeniami obowigzujacego

MPZP.

3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1 Ogodlne wymagania formalno-prawne

1) Wszystkie materiaty 1 urzadzenia musza odpowiada¢ aktualnym Polskim Normom lub
Europejskim i specyfikacjom UIC lub posiada¢ krajowa deklaracje¢ zgodnosci
(o$wiadczenie producenta) z Polska Norma* lub aprobatg techniczna. Zaden planowany
do zastosowania material ani urzadzenie nie moga by¢ prototypem.

2) Materialy z rozbiorek, wykopoéw oraz demontazu Wykonawca musi posegregowac 1
wywiez¢ poza teren budowy. Koszt utylizacji ponosi Wykonawca. Wykonawca musi

dokona¢ utylizacji materiatow niewykorzystanych, bedacych odpadami.

3) Materiaty z rozbiorek nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania zostanie przewieziony w
miejsce wskazane przez MZK. Konieczne kazdorazowe uzgodnienie statusu materialu z

Zamawiajacym. Pozostate materiaty utylizowac zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)
4) Wykonawca pozyska (i uisci optaty z tym zwigzane) wszelkie wymagane prawem
uzgodnienia niezbedne do realizacji robot, w tym pozwolenie na pozyskiwanie 1 gospodarke
odpadami /jezeli bedzie to konieczne/, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5) Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o pisemne pelnomocnictwo zwigzane z
uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, pozwolen, dokonywania zgloszen itp. okreslajac
jego zakres i termin waznosci.



3.2 Wytyczne i wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej

1) Podstawowymi zadaniami Wykonawcy jest obowiazek realizacji prac projektowych i
budowlanych w zakresie objetym umowa, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwolen
zgodnych z obowigzujacym prawem, przygotowanie wymaganej dokumentacji projektowe]
zgodnie z wszystkimi aktualnymi regulacjami. Koszt tej dziatalno$ci ponosi Wykonawca ww.
prac. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi koszty przygotowania calej dokumentacji, a
takze wszelkiej dokumentacji, ktora okaze si¢ niezbedna do wykonania okreslonych w PFU
robot, nawet jezeli nie zostata w PFU przewidziana.

2) Wszelkie opracowania projektowe beda na biezaco opiniowane przez Zamawiajacego w
trakcie cyklicznych narad koordynacyjnych. Dokumentacja przekazywana Zamawiajagcemu
musi by¢ dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej (pliki otwarte).

3) Podstawa do przyjmowania rozwigzan projektowych sg wymagania okreslone w
dokumentach umowy (m.in. PFU, SIWZ, umowa), oraz konsultacje z Zamawiajacym.

4) Dokumentacja projektowa zawierajagca wymagane obowigzujacymi przepisami projekty
wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi musi zapewnia¢ warunki do pelnej
realizacji robot.

5) Dokumentacja projektowa wykonana musi by¢ na podstawie obowiazujacych przepiséw,
m.in.:

a) ,,Prawa Budowlanego” - (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.);
b) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
0 poz. 462); c) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 0 poz. 365).

d) Wszelkich innych obowigzujacych norm i uregulowan obejmujacych zadanie.

6) Projekty muszg by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia do projektowania w
odpowiednich specjalnosciach oraz bedace czlonkami odpowiednich izb samorzadu
zawodowego.

7) Autorzy projektow (projektanci) zobowigzani sg do opracowania projektow zgodnie z
ustaleniami okre§lonymi w wszelkich pozyskanych decyzjach, wymaganiami ustawy ,,Prawo
Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.), przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, ustaleniami z cyklicznych narad koordynacyjnych oraz,
zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi.

8) Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszystkie wystgpujace branze planowanego
zadania inwestycyjnego,

9) Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzen rozwigzan projektowych oraz uzgodnien
mig¢dzy innymi:

a) Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Toruniu Sp. z 0.0.;

b) Urzedu Miejskiego w Toruniu, Wydziat Architektury i Budownictwa;

c¢) Urzgdu Miejskiego w Toruniu, Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej;

d) gestoréw urzadzen podziemnych;

e) wszystkich innych instytucji 1 organdw, dla ktérych konieczno$¢ dokonania uzgodnien
wystapi w trakcie prac projektowych.

10) Wraz z dokumentacja Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze:

a) dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami i w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzyc¢;

b) Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do zawartych w nich
projektow, obejmujace prawa do rozporzadzania nimi.



11) Wszystkie przyjmowane rozwigzania oraz wszelkie dostarczane urzadzenia musza
charakteryzowac si¢ najnizsza mozliwg energochtonnoscia.

12) Wykonawca przewidzi i wprowadzi do przygotowywanego opracowania projektowego
wszelkie dopuszczone prawnie rozwigzania i urzadzenia zapewniajgce poprawne
funkcjonowanie stacji kontroli pojazdow w okresie pdzniejszej eksploatacii.

3.2.1 Prace przedprojektowe i opracowania uzupelniajace

1) Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty przedprojektowe, ktorych pozyskanie okaze si¢
konieczne oraz przygotuje wszelkie niezbedne dokumenty i uzgodni je. Ponizej zestawiono
prace przedprojektowe 1 opracowania uzupetniajace. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci
przygotowania dodatkowych opracowan/dokumentéw koniecznych do uzyskania
niezb¢dnych decyzji administracyjnych — m.in. decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji
o dopuszczeniu zmodernizowanej stacji do eksploatacji, Wykonawca opracuje je i bedzie si¢
uwazato, ze ich koszt jest wliczony w ceng ofertowa:

a) Zgloszenie rozpoczgcia robot;

b) Projekt rozbidrek oraz pozwolenie na rozbiodrke obiektu budowlanego (jezeli taki zakres
zostanie wprowadzony do opracowania projektowego);

¢) Zmiang lub uzupekienie warunkéw podtaczen obiektéw kubaturowych do sieci
zewnetrznych i przebudowy sieci zewnetrznych (jezeli taki zakres zostanie wprowadzony do
opracowania projektowego);

d) Inwentaryzacja obiektow w zakresie niezbednym do opracowania projektow;

e) Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbednym do opracowania projektow i
realizacji zadania /jezeli Wykonawca uzna za konieczne uzupetic¢ przekazane przez
Zamawiajacego opracowanie — zatacznik nr 1/ :

2) Zalacznikiem nr 1 do PFU jest Raport z badan geotechnicznych w rejonie
modernizowanej stacji (Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng 1
projektem geotechnicznym). Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ z wynikami
powyzszych badan i przeprowadzi¢ w razie konieczno$ci badania uzupetniajace w zakresie
koniecznym dla realizacji inwestycji. Ewentualne uzupeknienie wiedzy na temat warunkéw
gruntowych poprzez wykonanie badan geotechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie
instrukcjami technicznymi Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii .

3.2.2 Tlos¢ dokumentacji projektowych

1) Wykonawca dostarczy nastgpujace ilosci dokumentacji — dla Zamawiajacego (na potrzeby
wlasne Wykonawcy nalezy przewidzie¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji):

a) Projekty 1 inne opracowania shuzace do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych
w ilo$ci - 4 egz. w formie papierowej oraz wersja elektroniczna w plikach otwartych.
Opracowania kosztorysowe w plikach pozwalajacych na eksport danych do Excel-a;

2) Wykonaweca dla potrzeb realizacji projektu wykona dokumentacje w ilo$ci zaleznej od
potrzeb Wykonawcy.

3) Wykonawca wykona projekty na potrzeby uzgodnien w ilosci potrzebnej do ich
pozyskania.

3.2.3 Projekt

1) Wykonawca przedstawiajac do uzgodnienia projekt bedzie musiat wyspecyfikowac
materiaty, ktore zastosuje w swoim projekcie. Wyspecyfikowane materiaty i urzadzenia
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2) Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o pisemne pelnomocnictwo okreslajace jego
zakres i termin waznosci.



3) Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem decyzji, uzgodnien,
warunkow technicznych oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

4) Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). Uzgodnienie to nie pomniejsza
odpowiedzialnosci Kierownika Budowy za bezpieczenstwo na placu budowy.

5) Wykonawca prac projektowych we wlasnym zakresie przygotuje, uzgodni z
Zamawiajacym 1 wystgpi do wlasciwych instytucji z odpowiednimi wnioskami, w celu
zawarcia porozumien, uzyskania zgdd, uzgodnien, opinii i decyzji oraz warunkow
technicznych i realizacyjnych (np. ewentualnych decyzji zwigzanych z przytaczeniem
obiektow do istniejgcej infrastruktury lub przebudowa obiektow, a takze w zwigzku z
przebudowa sieci, obiektow, usuwaniem przeszkdod, wszelkich kolizji, itp.) Projekt nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu w celu ostatecznego uzgodnienia przed ztozeniem wniosku o
decyzje¢ administracyjng (pozwolenie na budowe lub zgloszenia rozpoczgcia robot
budowlanych).

6) Wykonawca przygotuje i ztozy wniosek o pozwolenie na budowe zgodnie z
pelnomocnictwem.

7) Projekt nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w oktadke formatu
A-4, w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje projektu. Dopuszcza si¢ oprawe projektu
budowlanego w tomy. Projekt nalezy opracowac stosujac zasady wymiarowania oraz
oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach lub inne objasnione w
legendzie.

8) Czes¢ opisowa projektow wykonawczych winna zawiera¢ poza podstawowymi
informacjami m. in. Przedmiar i kosztorys oraz szczegolowy opis wszystkich ewentualnych
kolizji urzadzen z uzbrojeniem podziemnym a takze wykaz uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.

9) Wykonawca sporzadzi Szczegotowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z podziatem na
rodzaje robot. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig opracowania zawierajace w
szczegolnos$ci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania poszczegolnych robot. Specyfikacja
techniczna jest integralng cze$cia dokumentacji projektowe;.

3.2.4 Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny nadzoru
autorskiego nad realizacjg zadania w zakresie:

a) stwierdzenia w toku realizacji robot budowlanych zgodnosci ich realizacji (w szczegdlnosci
rozwigzan technicznych i uzytych materialow), z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi
przepisami (w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi) 1 normami a takze wprowadzaé
ewentualne korekty zwigzane z zmianami w obowigzujacych przepisach obejmujacych
przedmiotowe zadanie;

b) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do rozwigzan, konstrukcji, materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej;
c¢) udziatu w cyklicznych naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych,
uczestnictwie w przekazaniu do uzytkowania, odbiorze przedmiotu zamdwienia 1 jego czesci,
przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz w czynnosciach majacych na celu
doprowadzenie do osiggni¢cia projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych;

d) nadzoru szczegdtowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z
dokumentacja projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujacymi przepisami /
jezeli;
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e) udziatu w innych spotkaniach ustalanych przez Zamawiajacego;
3.2.5 Dokumentacja powykonawcza

1) Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg i przekaze Zamawiajagcemu w
niezbednej liczbie egzemplarzy;

2) Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z Prawem Budowlanym,
obejmujaca catos¢ zrealizowanych robot z naniesionymi zmianami i przekaze ja w 4 egz.
Zamawiajacemu. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowata m.in. dokumentacje
wykonawczg z naniesionymi poprawkami (zmianami w trakcie realizacji) oraz
doprecyzowanie zastosowanych urzadzen i materiatow. Dokumentacja musi by¢ wykonana na
aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500. Wykonawca dokona rejestracji
map sytuacyjno — wysoko$ciowych, w Powiatowych Osrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Poza geodezyjng dokumentacja powykonawcza Wykonawca przekaze:

a) Dokumentacje¢ budowy (pozwolenie na budowg, projekt budowlany, dziennik budowy,
protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych, operaty geodezyjne);

b) Dokumenty i decyzje dotyczace obiektu — (m.in. : Protokoty PIOS, PIS, PIP, PSP,
Transportowego Dozoru Technicznego, odbioru przytaczy przy udziale operatorow sieci,
wyniki badan itd.);

¢) Instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych - DTR,
gwarancje, warunki gwarancji;

d) Zdjecia z realizacji robot, w tym wszystkich robo6t zanikowych.

3.2.6 Analiza porealizacyjna

Wykonawca wykona wszelkie wskazane w pozyskiwanych w toku przygotowania inwestycji
decyzjach analizy porealizacyjne. W przypadku przekroczenia poziomu wskazanych
parametrow Wykonawca na swoj koszt dokona takich zmian aby uzyska¢ prawidlowe wyniki.

3.2.7 Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie

Wykonawca po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentéw pozyska decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie zmodernizowanej stacji kontroli pojazdow. Koszty pozyskania
decyzji ponosi Wykonawca.

3.2.8 Harmonogram prac projektowych

1) Wykonawca przedstawi w ciggu 10 dni od podpisania umowy harmonogram prac
projektowych, ze wskazaniem okresu wykonywania dla m.in. nastepujacych pozycji:

a) Prace przedprojektowe, w tym: geodezja, geologia, prace inwentaryzacyjne;

b) Opracowanie wnioskow 1 uzyskanie wszelkich niezb¢dnych warunkow technicznych
uzgodnien 1 decyzji;

c) Koncepcja projektowa;

d) Plan BIOS:

e) Harmonogram realizacji zadania;

f) Projekty wykonawcze;

g) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna;

h) Dokumentacje projektowe powykonawcze;

1) Dokumentacja odbiorowa oraz wszelkie dokumenty niezbedne do przekazania formalnego
przekazania obiektu do eksploatacji.

2) Harmonogram prac projektowych powinien umozliwia¢ szybkie pozyskanie decyzji
administracyjnych i rozpoczecie robot budowlanych.
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3) Harmonogram prac projektowych musi zawiera¢ realne terminy pozyskiwania/tworzenia
poszczegbdlnych elementow opracowania projektowego (decyzje, uzgodnienia, projekty) itp.),
opierajace si¢ na ustawowych okresach procedowania poszczegélnych dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statego monitoringu postepu procedowania
poszczeg6lnych decyzji/uzgodnien przed poszczegdlnymi podmiotami oraz
natychmiastowego informowania Zamawiajgcego w przypadku powstania uzasadnione;j
koniecznosci podjecia interwencji lub ztozenia wyjasnien.

3.3 Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robot i realizacji umowy
3.3.1 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa. Wszystkie roboty objete Umowa powinny by¢ wykonywane
zgodnie z:

a) Polskim Prawem Budowlanym;

b) Dokumentacja projektows;

c) Wymaganiami PFU;

d) Biezacymi ustaleniami podejmowanymi w trakcie cyklicznych narad koordynacyjnych.
2) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wszystkich elementow i rodzajow
rob6t objetych umowa.

3) Do dnia zwotania komisji odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
petne rozliczenie materiatow odzyskanych przy realizacji kontraktu.

3.3.2 Harmonogram realizacji robot

Wykonawca przedstawi w ciggu 10 dni po podpisaniu umowy harmonogram realizacji
zamoOwienia, obejmujacy poszczegdlne branze, planowane etapowanie, ze wskazaniem okresu
wykonywania. Wykonawca rob6t w zatozonym terminie wynikajagcym z harmonogramu robot
uwzgledni czas na dokonanie, zgtoszen, odbioréw (biorgc takze pod uwage uprawomochnianie
dokumentow) i przekazanie branzowych urzadzen i obiektéw do eksploatacji.

3.3.3 Przekazanie placu budowy

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w ustalonym terminie placu
budowy.

2) Zamawiajacy, w miare posiadanych mozliwosci moze bezptatnie udostepnic¢
teren/pomieszczenie bedacy w jego dyspozycji na cele zaplecza budowy dla Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywat oraz zlikwiduje zaplecze wlasnym staraniem 1
na wlasny koszt. Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowa¢ zaplecze w innym miejscu
niz bedace w dyspozycji Zamawiajgcego.

3) Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostepnos$¢ do podstawowych medidw, jak:

a) dostawa wody 1 odprowadzenia §ciekdw (na potrzeby budowy);

b) dostawa energii elektrycznej (na potrzeby budowy).

3.3.4 Ogrodzenie placu budowy, tablica informacyjna

1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy az do zakonczenia robot i
ich odbioru koncowego oraz przekazania obiektu do eksploatacji.

2) W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia,
zainstalowania 1 obstugi tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory, itp. Wykonawca jest zobowigzany do
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podjecia wszelkich innych srodkéw niezbgdnych dla ochrony robot, bezpieczenstwa mienia,
pojazddw 1 pieszych.

3) Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widoczno$¢ tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
4) Teren zajmowany przez wykonawce w czasie robdt zostanie po zakonczeniu prac
zagospodarowany, oczyszczony 1 wysprzatany. Podobnie wszelkie budynki, pomieszczenia,
maszyny i urzadzenia bedace we wladaniu Zamawiajacego, ktore eksploatowat Wykonawca
zostang oczyszczone 1 wysprzatane.

3.3.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa

1) Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cz¢S¢ umowy realizacyjnej, a
wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

2) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w dokumentach umowy, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z PFU i
uzgodniong z Zamawiajagcym Dokumentacja Projektows.

4) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej sag uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
toleranciji.

5) Jezeli zostata okre§lona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te
warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub
elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

3.3.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i przestrzegaé

ich w czasie prowadzenia rob6ot. W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i

odbioru koncowego rob6t Wykonawca musi podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace

na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu

budowy i wokoét niego w celu uniknigcia wszelkich zagrozen i uciazliwos$ci wynikajacych ze

skazenia, hatasu 1 innych czynnikow, a takze postanowien odpowiednich decyzji, ktore

zostaty pozyskane w toku przygotowywania i realizacji zadania jak rowniez miejscowych

uregulowan (np. MPZP)

2) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z warunkami okreslonymi w

pozyskanych decyzjach administracyjnych dotyczacych srodowiska.

3) Wykonawca musi spetni¢ rdwniez nastepujace warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe muszg by¢ tak

zorganizowane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym,;

b) plac budowy 1 wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita si¢ woda stojaca;

¢) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia robot musi by¢ zabezpieczony przed

uszkodzeniem;

d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, wod gruntowych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;
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- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwo$cig powstania pozaru.

4) Ewentualne kary za zniszczony drzewostan oraz wszelkie koszty zwigzane z
odtworzeniami / nasadzeniami obcigzajag Wykonawce. Optaty i kary za przekroczenie w
okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

3.3.7 Ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca musi przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym
musi dysponowac okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym, posiadajacym wszelkie
niezbedne, aktualne certyfikaty sprzetem przeciwpozarowym na terenie budowy, w
pomieszczeniach socjalnych / biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

2) Materialy tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych. Wykonawca odpowiada za wszelkie
straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robot lub wywotany przez
personel Wykonawcy.

3) Mozliwo$¢ dojazdu dla wozow Strazy Pozarnej do terenu prowadzonych robo6t w kazdym
momencie zostanie przewidziana w dokumentacji projektowej. Wykonawca zabezpieczy i
bedzie utrzymywat w sprawnosci istniejace urzadzenia p-poz. na catym terenie robot.

3.3.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1) Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, a takze materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

2) Materiatly, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a ktérych
szkodliwo$¢ po zakonczeniu robot zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan, jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca musi w takim przypadku uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatow
wydang przez wlasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to
konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca. Za utylizacje ewentualnych szkodliwych
materiatow pochodzacych z rozbidrek odpowiada Wykonawca

3.3.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrong urzadzen, obiektow, instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. na terenie modernizowanej stacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju roboty, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Zamawiajacego.

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych oraz za wszelkie straty wynikajace z tego tytutu
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3.3.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2) Wykonawca musi zapewnic i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez stuzce ochronie zycia 1 zdrowia oraz
zapewniajace bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty z tym
zwigzane nie podlegaja odrgbnej zaplacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa
ochrony zdrowia (BIOZ).

3.3.11 Ochrona i utrzymanie elementéw budowy i jej elementow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochron¢ wykonywanych elementéw budowy i wszelkich
materiatow 1 urzadzen uzywanych do prowadzenia rob6t od daty przekazania placu budowy
do ich zakonczenia, odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji. W okresie tym
obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowy i jej elementow w zadowalajacym
stanie. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac roboty. Wstrzymanie z takiego tytutu nie bedzie podstawa do zmiany
terminu wykonania umowy ani do zamiany wielko$ci wynagrodzenia.

3.3.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany rowniez)
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas przygotowywania dokumentacji projektowe;j i
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

3.3.13 Materialy i wyroby budowlane
3.3.13.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych

Przy wykonaniu rob6t budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego spetniajagce wymagania ustawy -
Prawo budowlane oraz zgodne z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi jak i ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935 z p6zn. zm.)
aktualnymi w chwili wykonywania robot budowlanych. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia
tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wydany przed 1.05.2004, wazny do czasu wygasnigcia
dokumentu (zgodnie z art.40 w/w ustawy) - brak obowigzku wystawienia deklaracji
zgodnosci;

b) deklaracji zgodno$ci wyrobdéw na podstawie oceny zgodnosci z Polska Norma (nie majaca
statusu normy wycofanej po 11.10.2004 r.) badz aprobata techniczng (na podstawie deklaracji
producent oznakowat wyrob znakiem budowlanym);
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c) znak B (oznakowany w oparciu o krajowa deklaracje¢ zgodnosci wyrobu z PN lub AT
wydang przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany w oparciu o deklaracje zgodnosci
wyrobu z PN-EN lub EAT, wystawiong przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

3.3.13.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Zamawiajgcego Wykonawca musi wywiez¢ z
placu budowy na wtasny koszt.

3.3.13.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1) Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, tatwopalne, o niskiej temperaturze topliwosci lub zaptonu, czy o niskiej trwatosci
jak np. polichlorek winylu (PCW, PVC), a takze materialow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

3.3.13.4 Wywoz materialow z rozbiorki

1) Material z rozbiorki Wykonawca musi na wlasny koszt wywiez¢ z terenu budowy i zlecic¢
dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Natomiast materiaty, ktére moga zostac
jeszcze wykorzystane nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszty
unieszkodliwienia badz sktadowania na sktadowisku odpadéw pokrywa Wykonawca. Gruz
wolny od zanieczyszczen nalezy przewiez¢ do miejsca sktadowania.

3.3.13.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

1) Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materiatlow, aby byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 przydatnos$¢ do robot, a takze byty dostepne do
kontroli.

2) Po zakonczeniu robét Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania
materiatow do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.3.14 Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2) Ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym w umowie 1 zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
3) Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiadac
wymaganiom ochrony srodowiska i1 przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

4) Jezeli wymagajg tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu kopii aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy jak i dzialajace ze szkodg na srodowisko zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.
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3.3.15 Wymagania dotyczace wykonania robot geodezyjnych i pomiarowych

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej

2) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popelionego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot musza by¢ poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

3) wszelkie roboty zanikowe bgdg dokumentowane fotograficznie a dokumentacja z takiej
rejestracji zostanie skatalogowana i przekazana Zamawiajagcemu

3.3.16 Dokumenty budowy
3.3.16.1 Dziennik budowy

1) Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do odbioru koncowego obiektu i
przekazania obiektu do eksploatacji.

2) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.

3) Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
4) Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania 1 podpisem
0soby, ktoéra go dokonata z podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

5) Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

6) Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Inzyniera.

7) Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

a) dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy;

b) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot;

c) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach;

d) uwagi i polecenia Inwestora/Zamawiajacego;

e) ewentualne daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny;

f) zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych 1 koncowych;

g) odbiory prob i przeprowadzanie badan;

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

1) stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

J) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

1) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

m) dane dotyczace jakos$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit;

n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

3.3.16.2 Pozostale dokumenty budowy
Oprocz dziennika budowy do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
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b) protokoty przekazania placu budowys;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z inspekcji poszczegdlnych instytucji (m.in. PINB, PIP, PIS Transportowego
Dozoru Technicznego itd.)

f) protokot przekazania obiektu do eksploatacji

g) protokotly z narad i ustalen;

h) korespondencj¢ na budowie;

1) inne.

3.3.16.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

1) Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy pocigga za sobg
konieczno$¢ natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.

2) Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dost¢pne dla Zamawiajgcego 1
przedstawiane do wgladu na zyczenie innych instytucji kontrolujacych.

3.3.17 Odbioér robot
3.3.17.1 Rodzaje odbiorow robot

Wszelkie czynno$ci odbiorowe beda organizowane i koordynowane przez Wykonawce w
sposob nie zaktocajacy pracy zaplecza technicznego.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbior czgsciowy/przeglad techniczny;

c¢) koncowy przeglad techniczny;

d) odbidr koncowy;

e) odbior pogwarancyjny.

3.3.17.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1) Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten musi
by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

2) Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

3) Warunkiem przystgpienia do odbioru robot zanikowych jest sporzadzenie przez
Wykonawce dokumentacji fotograficznej planowanego do odebrania zakresu prac.

3.3.17.3 Odbior czesciowy

1) Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

2) Odbioru czgsciowego robdt dokonuje Zamawiajacy.

3) W realizowanym zadaniu przedmiotem odbioru cz¢sciowego bedzie takze uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg
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3.3.17.4 Koncowy Przeglad Techniczny

1) Koncowy przeglad techniczny dokonuje si¢ jak odbidr koncowy (ostateczny) w zakresie
wymaganym przez Prawo Budowlane w celu otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

2) Koncowy przeglad techniczny nie jest dokumentem stwierdzajacym przejecie robot przez
Zamawiajacego lub Odbiorem Koncowym (ostatecznym)

3) Dokumentacja odbiorowa — zgodna z zapisami Prawa Budowlanego i przepisami
wykonawczymi.

4) Przeglad techniczny koncowy dokonuje Zamawiajgcego przy udziale gestorow Sieci i
uzbrojenia

4) W przypadku wczesniejszego odbioru robot sieciowych przez gestorow sieci protokot z
odbioru technicznego danej sieci stanowi zatacznik do protokotu z Koncowego Przegladu
Technicznego.

3.3.17.5 Odbior koncowy

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

2) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinny by¢
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

3) Odbioru koncowego robot dokonuje Wykonawca wraz z komisja wyznaczong przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, oceny wizualnej,
praktycznego sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich elementow i urzadzen oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i PFU.

4) W toku odbioru koncowego robot komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

5) W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajacych
lub robdt wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

3.3.17.6 Dokumenty do odbioru koncowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot.

2) Do odbioru koncowego Wykonawca musi przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami;

b) dokumentacja dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

c) uwagi 1 zalecenia, zwlaszcza dotyczace odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1
udokumentowanie wykonania jego zalecen;

d) dzienniki budowy;

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan;

f) deklaracje zgodnosci producentéw wbudowanych materiatow;

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie lini
energetycznej, oswietlenia, wodociggu itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen;

h) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu (szkice oraz
mapa);

1) kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
J) protokoly z odbioréw na roboty zanikajace i odbiorow czg¢sciowych oraz obiektowych;

k) protokoty z wykonanych prob koncowych;

1) sprawozdania z rozruchu z kompletem instrukcji obstugi i eksploatacji;
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m) dokumentacja zdjgciowa z rob6t zanikowych i trwania budowy;

n) analizy porealizacyjne uwzgledniajgca zapisy decyzji sSrodowiskowej (jezeli ich wykonanie
bedzie wskazane w decyzjach administracyjnych);

0) umowy zawarte z podmiotami w imieniu Zamawiajgcego na swiadczenie ustug
serwisowych w zakresie nowych urzadzen.

p) pelna dokumentacja eksploatacyjna zamontowanych urzadzen (m.in. DTR)

q) komplet dokumentéw dopuszczajacych obejmujacy wszystkie zastosowane materiaty

r) protokot odbioru stacji przez Transportowy Dozor Techniczny.

s) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3) Po zapoznaniu si¢ ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi
przez Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych robédt komisja odbierajgca roboty
sporzadza protokot odbioru ostatecznego robot. Protokot ten jest podstawowym dokumentem
stwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot.

4) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin ostatecznego odbioru robot.

5) Wykonawca dostarczy komplet dokumentéw odbiorowych w formie papierowej oraz
elektronicznej

6) Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.

3.3.17.7 Przeglad gwarancyjny

1) Przeglad gwarancyjny odbywa si¢ corocznie przed zakonczeniem roku uptywajacej
gwarancji, lub o ile zajdzie potrzeba udokumentowania wad powstatych w trakcie gwarancji.
2) Przeglad gwarancyjny zwoluje Wykonawca takze na wniosek ktorejkolwiek ze stron
procesu budowlanego lub gestora sieci.

3) Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robot, ktére wykonano w zwiagzku z konieczno$cia
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad, ktore powstaty w okresie
gwarancyjnym.

3.3.17.8 Odbioér pogwarancyjny

1) Odbior pogwarancyjny polega na ocenie robodt, ktore wykonano w zwiazku z koniecznoscia
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie
gwarancyjnym.

2) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny funkcjonalnosci obiektu i
jego elementow z uwzglednieniem zasad odbioru.

4 OGOLNE I SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO —
UZYTKOWE

4.1 Technologia okregowej stacji kontroli pojazdow
4.1.1 Zakres
zgody z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 10

lutego 2006r. w sprawie szczegotowych wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania techniczne pojazdow (Dz.U z 2006 Nr 40 ,poz. 275)
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4.2 Branza architektoniczno-budowlana

4.2.1 Zakres

zgody z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10
lutego 2006r. w sprawie szczegotowych wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania techniczne pojazdéw (Dz.U z 2006 Nr 40 ,poz. 275)
4.2.1.1 Stanowisko diagnostyczne

zgody z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10
lutego 2006r. w sprawie szczegdtowych wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania techniczne pojazdow (Dz.U z 2006 Nr 40 ,poz. 275)

4.3 Roboty drogowe

4.3.1 Zakres

zgody z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10
lutego 2006r. w sprawie szczegdtowych wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania techniczne pojazdow (Dz.U z 2006 Nr 40 ,poz. 275)
Wykonanie wymiany nawierzchni w rejonie wjazdu na stanowisko diagnostyczne stacji oraz
wyjazdu..

Odtworzenie nawierzchni drogowej w miejscu prowadzenia prac ziemnych —wodno-
kanalizacyjnych.

4.4 Branza sanitarna

4.4.1 Zakres

Modernizacja istniejacych rozwigzan wewnatrz budynku w zwigzku z wprowadzeniem biura
obstugi klienta wraz z funkcja toalety dla niepetnosprawnych

Modernizacja odwodnienia kanatu przegladowego oraz nawierzchni w rejonie stacji kontroli
pojazdow.

4.6 Branza elektryczna

4.6.1 Zakres

Wynikajacy z opracowanej dokumentacji projektowe;.

4.7 Branza teletechniczna

4.7.1 Zakres

Wynikajacy z opracowanej dokumentacji projektowe;.

5 PRZEPISY ZWIAZANE

1) Do podstawowych przepiséw stanowi zatgcznik nr 7 do PFU:
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2) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujacych norm, aktow prawnych, itp. na
etapie przygotowywania zatozen projektowych, sporzadzania projektu oraz w trakcie
wykonywania robot jak rowniez przekazywania obiektu do eksploatacji.

3) Wykonawca jest zobowigzany w weryfikowa¢ aktualnos$¢ przepisow na podstawie ktorych
przygotowuje projekt i bedzie prowadzit wykonawstwo. bazowa¢ na aktualnych normach,
przepisach, wymaganiach.

4) Przy wykonywaniu zadania Wykonawca bedzie weryfikowal przyjmowane zatozenia
projektowe, dobierane materiaty, planowane procedury oraz prowadzil wykonawstwo w oparciu o
m.in. powyzsze dokumenty oraz wszelkie inne obowigzujgce przepisy dotyczace przedmiotu
zadania.

5) Inne posiadane informacje i dokumenty

5.1 Kopia mapy zasadniczej

Aktualng mape do celow projektowych dla potrzeb wykonania projektu budowlanego w
formacie pdf stanowi zalacznik nr 2 do PFU. Map¢ w formacie otwartym pozyska
Wykonawca.

5.2 Wyniki badan gruntowo -wodnych

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem ewentualnych dodatkowych
badan hydrogeologicznych i powinien je uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

5.3 Inwentaryzacja zieleni

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ewentualng wycinkg krzewow
2) Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty zwigzane z powyzszymi dziataniami w cenie
ofertowej.

5.4 Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej,
1) Wykonawca zinwentaryzuje wszelkie instalacje podziemne znajdujace si¢ w rejonie
modernizowanej stacji.

6 ZALACZNIKI

1) Raport z badan geotechnicznych w rejonie modernizowane;j stacji (Dokumentacja badan
podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym);

2) Kopia mapy zasadniczej w formacie pdf obejmujaca rejon modernizowane;j stacji;

3) Plan sytuacyjny — teren zajezdni autobusowej;

4) Istniejace stanowisko kontroli pojazdow — rysunek nr 1;

5) Projektowane stanowisko diagnostyczne Okrggowe;j Stacji Kontroli Pojazdow wraz
z zapleczem biurowym i sanitarnym — koncepcja - rysunek nr 3;
6) Wytyczne ,,Projektowanie bez barier”;

7) Spis podstawowych przepisow dotyczacych realizacji zadania.
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