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 Załącznik nr 1 do SWIZ   

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

DLA ZADANIA PN.: 
 

„Przebudowa -modernizacja istniejącego stanowiska kontroli pojazdów 

znajdującego się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w 

Toruniu, polegająca na przekształceniu istniejącego stanowiska (z 

ewentualnym wykorzystaniem części istniejących urządzeń oraz dostawą 

pozostałych urządzeń wymaganych przepisami) w Okręgową Stację 

Kontroli Pojazdów” w formule zaprojektuj i wybuduj. 

 
  

 
Nazwy i Kody robót [CPV]:  

     71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

     71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

     71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

     45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

     45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

     45000000-7 Roboty budowlane  

     45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

     45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

     45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

     45410000-4 Tynkowanie 

     45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

     45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

     45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe  

     45233140-2 Roboty drogowe  

     45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

     34942000-2 Urządzenia sygnalizacyjne  

     45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

 

Adres obiektu budowlanego:  
zajezdnia autobusowa, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń  

Zamawiający:  
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.  

ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń  

Działki:  
Inwestycja w zakresie zadania będzie realizowana na 

następujących działkach geodezyjnych:  

Nr działki 

 

 

Obręb 
283 38 

 
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest 

dysponentem gruntu na którym będzie realizowana inwestycja  

Autor opracowania:  
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.1 Przyjęte oznaczenia i skróty  

 

BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

GMT Gmina Miasta Toruń  

MZK Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  

PFU niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy  

WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny MZK  

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszar na którym  

             znajduje się stacja  

 

1.2 Podstawowe informacje o zadaniu  

 

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy- modernizacji  

   istniejącego stanowiska kontroli pojazdów znajdującego się na terenie zajezdni autobusowej  

   przy  ul. Legionów 220 w Toruniu, polegającej na przekształceniu istniejącego stanowiska  

   (z  ewentualnym wykorzystaniem części istniejących urządzeń oraz dostawą pozostałych  

     urządzeń  wymaganych przepisami) w Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. 

2. Modernizacja stanowiska będzie polegała na rozbudowie istniejącego budynku w celu 

     stworzenia jednej ścieżki diagnostycznej – ciągu technologicznego jako jednokanałowa  

     uniwersalna okręgowa  stacja kontroli pojazdów wraz z zapleczem  - zgodnie z  

     wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego  

     2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających  

     badania techniczne pojazdów (Dz.U z 2006 Nr 40, poz. 275) w formule zaprojektuj i  

     wybuduj, w tym: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych  

     uzgodnień, decyzji, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz  

      2) wykonanie robót budowlanych na czynnym obiekcie wraz z pełnieniem nadzoru  

          autorskiego projektanta, oraz  

     3)dostawa  urządzeń wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego celem   

         wyposażenia  Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, oraz 

     4)opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie ostatecznej i prawomocnej  

        decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ,w tym uzyskanie pozytywnej opinii  

        Transportowego Dozoru Technicznego o spełnieniu wymogów dla Okręgowej Stacji  

        Kontroli Pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej  

        masie całkowitej do 3,5 t i powyżej oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi  

        pojazdami. Przekazanie  Zamawiającemu do eksploatacji zmodernizowanego obiektu.  

 

2. Uwagi  

 

    1)Zamawiający wyklucza wykonywanie wycinki drzew w toku realizacji zadania.  

       Dopuszczone są nacięcia korekcyjne (w szczegółowym uzgodnieniu z Zamawiającym)  

       oraz wycinki krzewów (dotyczy roślinności spełniającej ustawową definicję krzewu).  

    2) Zamawiający przewiduje do ponownego wykorzystania na stanowisku diagnostycznym  

        posiadane już urządzenia  kontrolno-diagnostyczne /jeżeli omawiane urządzenia spełnią  

        wymogi prawne obowiązujące na dzień zakończenia modernizacji stanowiska/ 

         wg. wykazu: 

- uniwersalne urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dmc do i 

powyżej 3,5t typ RHE-30/6S-A z falownikami, rok produkcji 2017. 

- urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów 

w elementach zawieszenia i układu kierowniczego o dmc do i powyżej 3,5t typ SZ-

16M,rok produkcji 2017. 
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- centralną jednostkę sterującą typ Uniline Quantrum 5000, rok produkcji 2017. 

- analizator spalin z dymomierzem typ DGA 1500 COMBI, rok produkcji 2014.         

Cel zadania:  
Realizacja ma służyć uruchomieniu Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. 

Podstawowy zakres realizacji zadania:  
1) Wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych, w tym także uzyskanie wszystkich  

     niezbędnych decyzji, m.in. decyzji związanych z warunkami środowiskowymi, decyzji o  

     pozwoleniu na budowę, uzyskanie zgodny odpowiednich służb na eksploatowanie  

     zmodernizowanego obiektu.  

2) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji całego zakresu robót w tym  

     m.in:  

     a) Opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonywania zadania uwzględniającego  

          specyfikę obszaru i wymogi funkcjonalne Zamawiającego;  

     b) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (z uwzględnieniem    

         procesu przekazania do eksploatacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  

         wymaganiami funkcjonalnymi Zamawiającego;  

     c) Opracowanie projektu w podziale na branże: technologie stacji kontroli pojazdów /w  

         tym wyposażenia stacji w urządzenia  /, architektoniczno-budowlaną, konstrukcyjną,  

         technologiczną, sanitarną, elektryczną, teletechniczną,  roboty rozbiórkowe; 

    d) Opracowanie przedmiarów robót oraz szczegółowych kosztorysów do poszczególnych  

        części opracowania projektowego z podziałem na branże;  

    e) Na etapie projektowania i uzyskiwania niezbędnych uzgodnień/decyzji, jak również w  

        czasie wykonywania zadania a także w całym okresie gwarancji udział w ewentualnych   

         postępowaniach administracyjnych i odwoławczych.  

3) Zapewnienie kierownictwa budowy oraz nadzoru autorskiego.  

4) Wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, rozbiórkowych.  

5) Wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz dostawa urządzeń i  

     wyposażenia ,w tym m.in.:  

     a) wydłużenia istniejącego budynku o około 5 metrów (w części obecnego stanowiska  

         kontroli technicznej) w kierunku zachodnim tak aby całkowita nominalna długość  

         stanowiska wynosiła min. 24 metry , 

    b) wydłużenia istniejącego kanału przeglądowego  do 18 m , 

    c) wykonania wentylacji nawiewnej bocznej na odcinku nowego kanału , 

    d) wykonania nowego odwodnienia kanału, 

    e) wykonania nowej posadzki oraz nowych ław pomiarowych na całej długości    

        stanowiska 24 metry, 

     f) remontu ogólno-budowlany obecnego stanowiska  kontroli technicznej, 

    g) przebudowy istniejącego ogrzewania stanowiska – grzejniki c.o. zastąpić  

        nagrzewnicami wodnymi, 

    h) dostawa i montaż bramy wjazdowej stanowisko, brama typu segmentowego  

        przemysłowa, 

       i) przebudowy oraz rozbudowy aktualnie występującego uzbrojenia podziemnego w  

          rejonie realizacji zadania (kanalizacja wod-kan ; kanalizacja deszczowa  itp.) 

    j) dobudowanie biura obsługi klienta oraz obsługi stacji diagnostycznej z zapleczem  

       sanitarnym po stronie północnej stanowiska, 

      k) odtworzenia nawierzchni drogowej w obrębie O-SKP. 

      l) dostawa i montaż wymaganego wyposażenie dla Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów   

         /uzupełnienie brakującego wyposażenia oraz wymiana urządzeń na posiadające aktualne  

          certyfikaty Instytutu Transportu Drogowego a także deklarację zgodności CE/. 

     ł) Sieci, w tym : 

        -  usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji sieci uzbrojenia technicznego z  

           przyjmowanymi rozwiązaniami.  

    s) Rozbiórki, w tym:  
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      - rozbiórki nawierzchni w zakresie objętym opracowaniem;  

      - rozbiórki  ścian  budynku; 

      -  

6) Przeprowadzenie wszelkich prób i badań wymaganych dla poszczególnych urządzeń i  

    elementów infrastruktury, związanych z oddaniem wykonanego zadania do eksploatacji.  

7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporządzenie dokumentacji powykonawczej . 

8) Przeprowadzenie wymaganej analizy powykonawczej zgodnie z warunkami decyzji o 

     środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji ( o ile taki wymóg  

     zostanie postawiony).  

 

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU    

    ZAMÓWIENIA  

 
2.1 Opis stanu istniejącego  

 

Rejon objętym zdaniem znajdują się na terenie funkcjonującej zajezdni autobusowej  

Stanowisko kontroli pojazdów będące przedmiotem zadania istnieje od lat 70-tych XX w. 

Położone jest w budynku obsługowo-naprawczym w  północno-wschodniej części zajezdni. 

Sieci  
Zainwentaryzowany układ sieci na obszarze objętym opracowaniem znajduje się na skanie 

mapy zasadniczej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Zamawiający na 

własny koszt i własnym staraniem zweryfikuje aktualność układu sieci podziemnych ukazaną 

na pozyskanych mapach oraz, w przypadku takiej konieczności wykona inwentaryzację 

infrastruktury podziemnej na obszarze objętym opracowaniem. 

 

Na etapie wykonawstwa wszelkie roboty ziemne będą poprzedzane przekopami 

kontrolnymi wykonywanymi ręcznie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej oraz wszelkie straty wynikające z 

tego tytułu 

 

Własność gruntów  

Zamawiający posiada dyspozycję gruntów na cele budowlane w całym zakresie 

realizowanej inwestycji.  

 

2.2 Uwarunkowania dodatkowe  

 

1) Dane podane w PFU należy każdorazowo traktować jako przybliżone. Wykonawca    

     zobowiązany jest do sprawdzenia w naturze zakresu poszczególnych robót. Koszt   

     ewentualnych dodatkowych przebudów nie może stanowić przedmiotu roszczeń  

    Wykonawcy. Wykonawca nie może z powodu ewentualnych niezgodności ilościowych  

     danych wg PFU w stosunku do stanu faktycznego zgłaszać roszczeń finansowych.  

     Wykonawca zrealizuje kompleksowo ilości robót zawarte w granicach obszaru  

      przebudową przedstawionego w PFU.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt, w  

     terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym) oraz pozyskanie wszelkich informacji  

      niezbędnych do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń  

     Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów  

      niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Zamawiający nie ogranicza ilości  

      spotkań i wizji w toku przygotowywania oferty, warunkując je jedynie dostosowanie do  

      realizacji zadań bieżących.  

3) Wykonawca przygotuje własnym staraniem i na własny koszt wszelkie materiały do  

     wystąpienia Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę.  
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4) Zamawiający w terminie ustalonym w trakcie narad koordynacyjnych przekaże  

    Wykonawcy teren budowy.  

5) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stałe przestrzeganie aktualnych  

   wymogów BHP, p.poż na przejętym placu budowy.  

6) Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji  

     robót, z ewentualnym podziałem na etapy oraz odcinki, uwzględniającym specyfikę  

     obszaru i wymagania funkcjonalne Zamawiającego i przed przystąpieniem do robót /przed  

     przejęciem placu budowy/ uzyska formalną akceptację.  

7) Wykonawca zorganizuje roboty w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania zaplecza  

     technicznego w budynku obsługowo-naprawczego.  

8) Dokumentacje projektowe z rysunkami, opisami, wytycznymi realizacyjnymi muszą      

    zapewnić warunki dla pełnej realizacji robót.  

9) W trakcie etapu projektowania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego cykliczne  

     narady technicznych stron umowy oraz, stosownie do potrzeb, przedstawicieli innych  

     podmiotów zewnętrznych. Wykonawca będzie każdorazowo informował o stopniu  

     zaawansowania prac projektowych. Zamawiający będzie sporządzał notatkę z narady  

     koordynacyjnej i w terminie 2 dni przekazywał Wykonawcy do autoryzacji. Następnie, po  

     wprowadzeniu i zaakceptowaniu uwag notatka zostanie przekonwertowana do formatu pdf  

     i stanie się częścią dokumentacji.  

10) Projektanci będą pełnić nadzorów autorski przy realizacji zadania inwestycyjnego. Koszty  

      tej działalności należy przewidzieć w ofercie.  

11) Wykonawca na etapie projektowania musi uwzględnić dostosowanie przyjmowanych 

      rozwiązań do normatywnych potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Zaleceniami  

      Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zgodnie z  

      wytycznymi Projektowanie bez barier stanowiącymi załączniki nr 6 do PFU .  

12) Wszelkie przyjmowane rozwiązania muszą być zgodne z założeniami obowiązującego 

       MPZP.  

 

3 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU  

   ZAMÓWIENIA  

 

3.1 Ogólne wymagania formalno-prawne  

 

1) Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać aktualnym Polskim Normom lub  

     Europejskim i specyfikacjom UIC lub posiadać krajową deklarację zgodności  

     (oświadczenie producenta) z Polską Normą* lub aprobatą techniczną. Żaden planowany  

     do zastosowania materiał ani urządzenie nie mogą być prototypem.  

2) Materiały z rozbiórek, wykopów oraz demontażu Wykonawca musi posegregować i  

     wywieźć poza teren budowy. Koszt utylizacji ponosi Wykonawca. Wykonawca musi  

    dokonać utylizacji materiałów niewykorzystanych, będących odpadami.  

3) Materiały z rozbiórek nadające się do powtórnego wykorzystania zostanie przewieziony w 

     miejsce wskazane przez MZK. Konieczne każdorazowe uzgodnienie statusu materiału z  

    Zamawiającym. Pozostałe materiały utylizować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012  

     r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)  

4) Wykonawca pozyska (i uiści opłaty z tym związane) wszelkie wymagane prawem 

   uzgodnienia niezbędne do realizacji robót, w tym pozwolenie na pozyskiwanie i gospodarkę  

    odpadami /jeżeli będzie to konieczne/, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5) Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o pisemne pełnomocnictwo związane z  

    uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, pozwoleń, dokonywania zgłoszeń itp. określając  

    jego zakres i termin ważności.  
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3.2 Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej  

 

1) Podstawowymi zadaniami Wykonawcy jest obowiązek realizacji prac projektowych i 

budowlanych w zakresie objętym umową, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń 

zgodnych z obowiązującym prawem, przygotowanie wymaganej dokumentacji projektowej 

zgodnie z wszystkimi aktualnymi regulacjami. Koszt tej działalności ponosi Wykonawca ww. 

prac. W ramach powyższego Wykonawca ponosi koszty przygotowania całej dokumentacji, a 

także wszelkiej dokumentacji, która okaże się niezbędna do wykonania określonych w PFU 

robót, nawet jeżeli nie została w PFU przewidziana.  

2) Wszelkie opracowania projektowe będą na bieżąco opiniowane przez Zamawiającego w 

trakcie cyklicznych narad koordynacyjnych. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu 

musi być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej (pliki otwarte).  

3) Podstawą do przyjmowania rozwiązań projektowych są wymagania określone w 

dokumentach umowy (m.in. PFU, SIWZ, umowa), oraz konsultacje z Zamawiającym.  

4) Dokumentacja projektowa zawierająca wymagane obowiązującymi przepisami projekty 

wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi musi zapewniać warunki do pełnej 

realizacji robót.  

5) Dokumentacja projektowa wykonana musi być na podstawie obowiązujących przepisów, 

m.in.:  

a) „Prawa Budowlanego” - (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);  

b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 

0 poz. 462); c) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 0 poz. 365).  

d) Wszelkich innych obowiązujących norm i uregulowań obejmujących zadanie.  

6) Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w 

odpowiednich specjalnościach oraz będące członkami odpowiednich izb samorządu 

zawodowego.  

7) Autorzy projektów (projektanci) zobowiązani są do opracowania projektów zgodnie z 

ustaleniami określonymi w wszelkich pozyskanych decyzjach, wymaganiami ustawy „Prawo 

Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej, ustaleniami z cyklicznych narad koordynacyjnych oraz, 

zapewnić sprawdzenie projektów pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi.  

8) Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie występujące branże planowanego 

zadania inwestycyjnego,  

9) Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzgodnień 

między innymi:  

a) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.;  

b) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa;  

c) Urzędu Miejskiego w Toruniu, Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej;  

d) gestorów urządzeń podziemnych;  

e) wszystkich innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień 

wystąpi w trakcie prac projektowych.  

10) Wraz z dokumentacją Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie, że:  

a) dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;  

b) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zawartych w nich 

projektów, obejmujące prawa do rozporządzania nimi.  
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11) Wszystkie przyjmowane rozwiązania oraz wszelkie dostarczane urządzenia muszą 

charakteryzować się najniższą możliwą energochłonnością.  

12) Wykonawca przewidzi i wprowadzi do przygotowywanego opracowania projektowego 

wszelkie dopuszczone prawnie rozwiązania i urządzenia zapewniające poprawne 

funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów w okresie późniejszej eksploatacji.  

 

3.2.1 Prace przedprojektowe i opracowania uzupełniające  

 

1) Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty przedprojektowe, których pozyskanie okaże się 

konieczne oraz przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodni je. Poniżej zestawiono 

prace przedprojektowe i opracowania uzupełniające. W przypadku zaistnienia konieczności 

przygotowania dodatkowych opracowań/dokumentów koniecznych do uzyskania 

niezbędnych decyzji administracyjnych – m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji 

o dopuszczeniu zmodernizowanej stacji do eksploatacji, Wykonawca opracuje je i będzie się 

uważało, że ich koszt jest wliczony w cenę ofertową:  

a) Zgłoszenie rozpoczęcia robót;  

b) Projekt rozbiórek oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego (jeżeli taki zakres 

zostanie wprowadzony do opracowania projektowego);  

c) Zmianę lub uzupełnienie warunków podłączeń obiektów kubaturowych do sieci 

zewnętrznych i przebudowy sieci zewnętrznych (jeżeli taki zakres zostanie wprowadzony do 

opracowania projektowego);  

d) Inwentaryzacja obiektów w zakresie niezbędnym do opracowania projektów;  

e) Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbędnym do opracowania projektów i 

realizacji zadania /jeżeli Wykonawca uzna za konieczne uzupełnić przekazane przez 

Zamawiającego opracowanie – załącznik nr 1/ :  

2) Załącznikiem nr 1 do PFU jest Raport z badań geotechnicznych w rejonie 

modernizowanej stacji (Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i 

projektem geotechnicznym). Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z wynikami 

powyższych badań i przeprowadzić w razie konieczności badania uzupełniające w zakresie 

koniecznym dla realizacji inwestycji. Ewentualne uzupełnienie wiedzy na temat warunków 

gruntowych poprzez wykonanie badań geotechnicznych należy wykonać zgodnie 

instrukcjami technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii . 

 

3.2.2 Ilość dokumentacji projektowych 

 

1) Wykonawca dostarczy następujące ilości dokumentacji – dla Zamawiającego (na potrzeby 

własne Wykonawcy należy przewidzieć dodatkowe egzemplarze dokumentacji):  

a) Projekty i inne opracowania służące do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych 

w ilości - 4 egz. w formie papierowej oraz wersja elektroniczna w plikach otwartych. 

Opracowania kosztorysowe w plikach pozwalających na eksport danych do Excel-a;  

2) Wykonawca dla potrzeb realizacji projektu wykona dokumentacje w ilości zależnej od 

potrzeb Wykonawcy.  

3) Wykonawca wykona projekty na potrzeby uzgodnień w ilości potrzebnej do ich 

pozyskania.  

 

3.2.3 Projekt  

 

1) Wykonawca przedstawiając do uzgodnienia projekt będzie musiał wyspecyfikować 

materiały, które zastosuje w swoim projekcie. Wyspecyfikowane materiały i urządzenia 

muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

2) Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o pisemne pełnomocnictwo określające jego 

zakres i termin ważności.  



 10 

3) Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, 

warunków technicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

4) Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). Uzgodnienie to nie pomniejsza 

odpowiedzialności Kierownika Budowy za bezpieczeństwo na placu budowy.  

5) Wykonawca prac projektowych we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z 

Zamawiającym i wystąpi do właściwych instytucji z odpowiednimi wnioskami, w celu 

zawarcia porozumień, uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz warunków 

technicznych i realizacyjnych (np. ewentualnych decyzji związanych z przyłączeniem 

obiektów do istniejącej infrastruktury lub przebudową obiektów, a także w związku z 

przebudową sieci, obiektów, usuwaniem przeszkód, wszelkich kolizji, itp.) Projekt należy 

przekazać Zamawiającemu w celu ostatecznego uzgodnienia przed złożeniem wniosku o 

decyzję administracyjną (pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót 

budowlanych).  

6) Wykonawca przygotuje i złoży wniosek o pozwolenie na budowę zgodnie z 

pełnomocnictwem.  

7) Projekt należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu 

A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Dopuszcza się oprawę projektu 

budowlanego w tomy. Projekt należy opracować stosując zasady wymiarowania oraz 

oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w 

legendzie.  

8) Część opisowa projektów wykonawczych winna zawierać poza podstawowymi 

informacjami m. in. Przedmiar i kosztorys oraz szczegółowy opis wszystkich ewentualnych 

kolizji urządzeń z uzbrojeniem podziemnym a także wykaz uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego.  

9) Wykonawca sporządzi Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z podziałem na 

rodzaje robót. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią opracowania zawierające w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja 

techniczna jest integralną częścią dokumentacji projektowej.  

 

3.2.4 Nadzór autorski  

 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny nadzoru 

autorskiego nad realizacją zadania w zakresie: 

 

a) stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji (w szczególności 

rozwiązań technicznych i użytych materiałów), z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi) i normami a także wprowadzać 

ewentualne korekty związane z zmianami w obowiązujących przepisach obejmujących 

przedmiotowe zadanie;  

b) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 

stosunku do rozwiązań, konstrukcji, materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;  

c) udziału w cyklicznych naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych, 

uczestnictwie w przekazaniu do użytkowania, odbiorze przedmiotu zamówienia i jego części, 

przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz w czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i ruchowych;  

d) nadzoru szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z 

dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi przepisami / 

jeżeli ;  
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e) udziału w innych spotkaniach ustalanych przez Zamawiającego;  

 

3.2.5 Dokumentacja powykonawcza 

 

1) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu w 

niezbędnej liczbie egzemplarzy;  

2) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zgodnie z Prawem Budowlanym, 

obejmującą całość zrealizowanych robót z naniesionymi zmianami i przekaże ją w 4 egz. 

Zamawiającemu. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmowała m.in. dokumentację 

wykonawczą z naniesionymi poprawkami (zmianami w trakcie realizacji) oraz 

doprecyzowanie zastosowanych urządzeń i materiałów. Dokumentacja musi być wykonana na 

aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500. Wykonawca dokona rejestracji 

map sytuacyjno – wysokościowych, w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej. Poza geodezyjną dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże:  

a) Dokumentację budowy (pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne);  

b) Dokumenty i decyzje dotyczące obiektu – (m.in. : Protokoły PIOS, PIS, PIP, PSP, 

Transportowego Dozoru Technicznego, odbioru przyłączy przy udziale operatorów sieci, 

wyniki badań itd.);  

c) Instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych - DTR, 

gwarancje, warunki gwarancji;  

d) Zdjęcia z realizacji robót, w tym wszystkich robót zanikowych.  

 

3.2.6 Analiza porealizacyjna  

 

Wykonawca wykona wszelkie wskazane w pozyskiwanych w toku przygotowania inwestycji 

decyzjach analizy porealizacyjne. W przypadku przekroczenia poziomu wskazanych 

parametrów Wykonawca na swój koszt dokona takich zmian aby uzyskać prawidłowe wyniki. 

 

3.2.7 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie  

 

Wykonawca po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów pozyska decyzję o 

pozwoleniu na użytkowanie zmodernizowanej stacji kontroli pojazdów. Koszty pozyskania 

decyzji ponosi Wykonawca.  

 

3.2.8 Harmonogram prac projektowych  

 

1) Wykonawca przedstawi w ciągu 10 dni od podpisania umowy harmonogram prac 

projektowych, ze wskazaniem okresu wykonywania dla m.in. następujących pozycji:  

a) Prace przedprojektowe, w tym: geodezja, geologia, prace inwentaryzacyjne;  

b) Opracowanie wniosków i uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych 

uzgodnień i decyzji;  

c) Koncepcja projektowa;  

d) Plan BIOS:  

e) Harmonogram realizacji zadania;  

f) Projekty wykonawcze;  

g) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;  

h) Dokumentacje projektowe powykonawcze;  

i) Dokumentacja odbiorowa oraz wszelkie dokumenty niezbędne do przekazania formalnego 

przekazania obiektu do eksploatacji.  

2) Harmonogram prac projektowych powinien umożliwiać szybkie pozyskanie decyzji 

administracyjnych i rozpoczęcie robót budowlanych.  
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3) Harmonogram prac projektowych musi zawierać realne terminy pozyskiwania/tworzenia 

poszczególnych elementów opracowania projektowego (decyzje, uzgodnienia, projekty) itp.), 

opierające się na ustawowych okresach procedowania poszczególnych dokumentów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego monitoringu postępu procedowania 

poszczególnych decyzji/uzgodnień przed poszczególnymi podmiotami oraz 

natychmiastowego informowania Zamawiającego w przypadku powstania uzasadnionej 

konieczności podjęcia interwencji lub złożenia wyjaśnień.  

 

3.3 Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót i realizacji umowy  

 

3.3.1 Wymagania dotyczące prowadzenia robót  

 

1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową. Wszystkie roboty objęte Umową powinny być wykonywane 

zgodnie z:  

a) Polskim Prawem Budowlanym;  

b) Dokumentacją projektową;  

c) Wymaganiami PFU;  

d) Bieżącymi ustaleniami podejmowanymi w trakcie cyklicznych narad koordynacyjnych.  

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wszystkich elementów i rodzajów 

robót objętych umową.  

3) Do dnia zwołania komisji odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

pełne rozliczenie materiałów odzyskanych przy realizacji kontraktu.  

   

3.3.2 Harmonogram realizacji robót  

 

Wykonawca przedstawi w ciągu 10 dni po podpisaniu umowy harmonogram realizacji 

zamówienia, obejmujący poszczególne branże, planowane etapowanie, ze wskazaniem okresu 

wykonywania. Wykonawca robót w założonym terminie wynikającym z harmonogramu robót 

uwzględni czas na dokonanie, zgłoszeń, odbiorów (biorąc także pod uwagę uprawomocnianie 

dokumentów) i przekazanie branżowych urządzeń i obiektów do eksploatacji.  
 

3.3.3 Przekazanie placu budowy  
 

1) Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w ustalonym terminie placu 

budowy.  

2) Zamawiający, w miarę posiadanych możliwości może bezpłatnie udostępnić 

teren/pomieszczenie będący w jego dyspozycji na cele zaplecza budowy dla Wykonawcy. 

Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał oraz zlikwiduje zaplecze własnym staraniem i 

na własny koszt. Wykonawca może na własny koszt zorganizować zaplecze w innym miejscu 

niż będące w dyspozycji Zamawiającego.  

3) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostępność do podstawowych mediów, jak:  

a) dostawa wody i odprowadzenia ścieków (na potrzeby budowy);  

b) dostawa energii elektrycznej (na potrzeby budowy).  

 

3.3.4 Ogrodzenie placu budowy, tablica informacyjna  

 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy  aż do zakończenia robót i 

ich odbioru końcowego oraz przekazania obiektu do eksploatacji.  

2) W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, 

zainstalowania i obsługi tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory, itp. Wykonawca jest zobowiązany do 
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podjęcia wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa mienia, 

pojazdów i pieszych.  

 

3) Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

4) Teren zajmowany przez wykonawcę w czasie robót zostanie po zakończeniu prac 

zagospodarowany, oczyszczony i wysprzątany. Podobnie wszelkie budynki, pomieszczenia, 

maszyny i urządzenia będące we władaniu Zamawiającego, które eksploatował Wykonawca 

zostaną oczyszczone i wysprzątane.  

 

3.3.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową  

 

1) Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy realizacyjnej, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

2) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach umowy, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub działającego w jego 

imieniu Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z PFU i 

uzgodnioną z Zamawiającym Dokumentacją Projektową.  

4) Dane określone w Dokumentacji Projektowej są uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

5) Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych.  

 

3.3.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

1) Wykonawca musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i przestrzegać 

ich w czasie prowadzenia robót. W okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót Wykonawca musi podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu 

budowy i wokół niego w celu uniknięcia wszelkich zagrożeń i uciążliwości wynikających ze 

skażenia, hałasu i innych czynników, a także postanowień odpowiednich decyzji, które 

zostały pozyskane w toku przygotowywania i realizacji zadania jak również miejscowych 

uregulowań (np. MPZP)  

2) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z warunkami określonymi w 

pozyskanych decyzjach administracyjnych dotyczących środowiska.  

3) Wykonawca musi spełnić również następujące warunki:  

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 

zorganizowane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;  

b) plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca;  

c) istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed 

uszkodzeniem;  

d) muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, wód gruntowych pyłami, paliwami, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;  
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;  

- możliwością powstania pożaru.  

4) Ewentualne kary za zniszczony drzewostan oraz wszelkie koszty związane z 

odtworzeniami / nasadzeniami obciążają Wykonawcę. Opłaty i kary za przekroczenie w 

okresie realizacji kontraktu norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

 

3.3.7 Ochrona przeciwpożarowa  

 

1) Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w związku z tym 

musi dysponować określonym w odpowiednich przepisach sprawnym, posiadającym wszelkie 

niezbędne, aktualne certyfikaty sprzętem przeciwpożarowym na terenie budowy, w 

pomieszczeniach socjalnych / biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

2) Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

straty spowodowane przez pożar będący skutkiem realizacji robót lub wywołany przez 

personel Wykonawcy.  

3) Możliwość dojazdu dla wozów Straży Pożarnej do terenu prowadzonych robót w każdym 

momencie zostanie przewidziana w dokumentacji projektowej. Wykonawca zabezpieczy i 

będzie utrzymywał w sprawności istniejące urządzenia p-poż. na całym terenie robót.  

 

3.3.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

1) Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, a także materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego.  

2) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a których 

szkodliwość po zakończeniu robót zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagań, jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Wykonawca musi w takim przypadku uzyskać zgodę na użycie tych materiałów 

wydaną przez właściwy organ administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia, a spowodowało to jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to 

konsekwencje z tego tytułu ponosi Wykonawca. Za utylizacje ewentualnych szkodliwych 

materiałów pochodzących z rozbiórek odpowiada Wykonawca  

 

3.3.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń, obiektów, instalacji na powierzchni ziemi i 

za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. na terenie modernizowanej stacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju roboty, które maja być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Zamawiającego.  

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych oraz za wszelkie straty wynikające z tego tytułu  
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3.3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

1) Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

2) Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież służce ochronie życia i zdrowia oraz 

zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty z tym 

związane nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane sporządzi plan bezpieczeństwa 

ochrony zdrowia (BIOZ).  

 

3.3.11 Ochrona i utrzymanie elementów budowy i jej elementów  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowy i wszelkich 

materiałów i urządzeń używanych do prowadzenia robót od daty przekazania placu budowy 

do ich zakończenia, odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. W okresie tym 

obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowy i jej elementów w zadowalającym 

stanie. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to Zamawiający ma 

prawo wstrzymać roboty. Wstrzymanie z takiego tytułu nie będzie podstawą do zmiany 

terminu wykonania umowy ani do zamiany wielkości wynagrodzenia.  

 

3.3.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany również) 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas przygotowywania dokumentacji projektowej i 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

3.3.13 Materiały i wyroby budowlane  

 

3.3.13.1 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

 

Przy wykonaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego spełniające wymagania ustawy - 

Prawo budowlane oraz zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi jak i ustawą z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935 z późn. zm.) 

aktualnymi w chwili wykonywania robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza do użycia 

tylko te materiały, które posiadają:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany przed 1.05.2004, ważny do czasu wygaśnięcia 

dokumentu (zgodnie z art.40 w/w ustawy) - brak obowiązku wystawienia deklaracji 

zgodności;  

b) deklaracji zgodności wyrobów na podstawie oceny zgodności z Polska Norma (nie mającą 

statusu normy wycofanej po 11.10.2004 r.) bądź aprobatą techniczną (na podstawie deklaracji 

producent oznakował wyrób znakiem budowlanym);  
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c) znak B (oznakowany w oparciu o krajową deklarację zgodności wyrobu z PN lub AT 

wydaną przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany w oparciu o deklaracje zgodności 

wyrobu z PN-EN lub EAT, wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.  

 

3.3.13.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 

1) Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego Wykonawca musi wywieźć z 

placu budowy na własny koszt.  

 

3.3.13.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

1) Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, łatwopalne, o niskiej temperaturze topliwości lub zapłonu, czy o niskiej trwałości 

jak np. polichlorek winylu (PCW, PVC), a także materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

 

3.3.13.4 Wywóz materiałów z rozbiórki  

 

1) Materiał z rozbiórki Wykonawca musi na własny koszt wywieźć z terenu budowy i zlecić 

dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Natomiast materiały, które mogą zostać 

jeszcze wykorzystane należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszty 

unieszkodliwienia bądź składowania na składowisku odpadów pokrywa Wykonawca. Gruz 

wolny od zanieczyszczeń należy przewieźć do miejsca składowania.  

 

3.3.13.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

1) Wykonawca musi zapewnić takie składowanie materiałów, aby były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót, a także były dostępne do 

kontroli.  

2) Po zakończeniu robót Wykonawca musi doprowadzić miejsca czasowego składowania 

materiałów do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

  

3.3.14 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

 

1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

2) Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 

przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.  

3) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, a także odpowiadać 

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.  

4) Jeżeli wymagają tego przepisy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu kopii aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania.  

5) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy jak i działające ze szkodą na środowisko zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  
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3.3.15 Wymagania dotyczące wykonania robót geodezyjnych i pomiarowych 
  

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  

2) Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót muszą być poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

3) wszelkie roboty zanikowe będą dokumentowane fotograficznie a dokumentacja z takiej 

rejestracji zostanie skatalogowana i przekazana Zamawiającemu  

 

3.3.16 Dokumenty budowy   

 

3.3.16.1 Dziennik budowy 

 

1) Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do odbioru końcowego obiektu i 

przekazania obiektu do eksploatacji.  

2) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy spoczywa na Wykonawcy – personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.  

3) Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

4) Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania i podpisem 

osoby, która go dokonała z podaniem nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

5) Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

6) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 

Inżyniera.  

7) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

a) datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

b) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  

c) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach;  

d) uwagi i polecenia Inwestora/Zamawiającego;  

e) ewentualne daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny;  

f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych i końcowych;  

g) odbiory prób i przeprowadzanie badań;  

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

i) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej;  

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót;  

l) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  

m) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził;  

n) inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

3.3.16.2 Pozostałe dokumenty budowy  

 

Oprócz dziennika budowy do dokumentów budowy zalicza się również:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego;  
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b) protokoły przekazania placu budowy;  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  

d) protokoły odbioru robót  

e) protokoły z inspekcji poszczególnych instytucji (m.in. PINB, PIP, PIS Transportowego 

Dozoru Technicznego itd.)  

f) protokół przekazania obiektu do eksploatacji  

g) protokoły z narad i ustaleń;  

h) korespondencję na budowie;  

i) inne.  

 

3.3.16.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
1) Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy pociąga za sobą 

konieczność natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.  

2) Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie innych instytucji kontrolujących.  

 

3.3.17 Odbiór robót  

 

3.3.17.1 Rodzaje odbiorów robót  

 

Wszelkie czynności odbiorowe będą organizowane i koordynowane przez Wykonawcę w 

sposób nie zakłócający pracy zaplecza technicznego. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  

b) odbiór częściowy/przegląd techniczny;  

c) końcowy przegląd techniczny;  

d) odbiór końcowy;  

e) odbiór pogwarancyjny.  

 

3.3.17.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten musi 

być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót.  

2) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.  

3) Warunkiem przystąpienia do odbioru robót zanikowych jest sporządzenie przez 

Wykonawcę dokumentacji fotograficznej planowanego do odebrania zakresu prac.  

 

3.3.17.3 Odbiór częściowy  

 

1) Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.  

2) Odbioru częściowego robót dokonuje Zamawiający.  

3) W realizowanym zadaniu przedmiotem odbioru częściowego będzie także uzyskanie 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę  
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3.3.17.4 Końcowy Przegląd Techniczny  

 

1) Końcowy przegląd techniczny dokonuje się jak odbiór końcowy (ostateczny) w zakresie 

wymaganym przez Prawo Budowlane w celu otrzymania pozwolenia na użytkowanie. 

2) Końcowy przegląd techniczny nie jest dokumentem stwierdzającym przejęcie robót przez 

Zamawiającego lub Odbiorem Końcowym (ostatecznym)  

3) Dokumentacja odbiorowa – zgodna z zapisami Prawa Budowlanego i przepisami 

wykonawczymi.  

4) Przegląd techniczny końcowy dokonuje Zamawiającego przy udziale gestorów sieci i 

uzbrojenia  

4) W przypadku wcześniejszego odbioru robót sieciowych przez gestorów sieci protokół z 

odbioru technicznego danej sieci stanowi załącznik do protokołu z Końcowego Przeglądu 

Technicznego.  

 

3.3.17.5 Odbiór końcowy  

 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości.  

2) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinny być 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

3) Odbioru końcowego robót dokonuje Wykonawca wraz z komisją wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny ilościowej i jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej, 

praktycznego sprawdzenia poprawności działania wszystkich elementów i urządzeń oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i PFU.  

4) W toku odbioru końcowego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych.  

5) W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego.  

 

3.3.17.6 Dokumenty do odbioru końcowego  

 

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót.  

2) Do odbioru końcowego Wykonawca musi przygotować następujące dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami;  

b) dokumentacja dodatkowa jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  

c) uwagi i zalecenia, zwłaszcza dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń;  

d) dzienniki budowy;  

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań;  

f) deklaracje zgodności producentów wbudowanych materiałów;  

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie lini 

energetycznej, oświetlenia, wodociągu itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń;  

h) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice oraz 

mapa);  

i) kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

j) protokoły z odbiorów na roboty zanikające i odbiorów częściowych oraz obiektowych;  

k) protokoły z wykonanych prób końcowych;  

l) sprawozdania z rozruchu z kompletem instrukcji obsługi i eksploatacji;  
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m) dokumentacja zdjęciowa z robót zanikowych i trwania budowy;  

n) analizy porealizacyjne uwzględniająca zapisy decyzji środowiskowej (jeżeli ich wykonanie 

będzie wskazane w decyzjach administracyjnych);  

o) umowy zawarte z podmiotami w imieniu Zamawiającego na świadczenie usług 

serwisowych w zakresie nowych urządzeń. 

p) pełna dokumentacja eksploatacyjna zamontowanych urządzeń (m.in. DTR)  

q) komplet dokumentów dopuszczających obejmujący wszystkie zastosowane materiały  

r) protokół odbioru stacji przez Transportowy Dozór Techniczny. 

s) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

3) Po zapoznaniu się ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedłożonymi 

przez Wykonawcę oraz po dokonaniu oględzin wykonanych robót komisja odbierająca roboty 

sporządza protokół odbioru ostatecznego robót. Protokół ten jest podstawowym dokumentem 

stwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego robót.  

4) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 

ponowny termin ostatecznego odbioru robót.  

5) Wykonawca dostarczy komplet dokumentów odbiorowych w formie papierowej oraz 

elektronicznej  

6) Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja.  

 

3.3.17.7 Przegląd gwarancyjny  

 

1) Przegląd gwarancyjny odbywa się corocznie przed zakończeniem roku upływającej 

gwarancji, lub o ile zajdzie potrzeba udokumentowania wad powstałych w trakcie gwarancji.  

2) Przegląd gwarancyjny zwołuje Wykonawca także na wniosek którejkolwiek ze stron 

procesu budowlanego lub gestora sieci.  

3) Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót, które wykonano w związku z koniecznością 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad, które powstały w okresie 

gwarancyjnym.  

 

3.3.17.8 Odbiór pogwarancyjny 

  

1) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót, które wykonano w związku z koniecznością 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, które powstały w okresie 

gwarancyjnym.  

2) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny funkcjonalności obiektu i 

jego elementów  z uwzględnieniem zasad odbioru.  

 

4 OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – 

   UŻYTKOWE  
 

4.1 Technologia okręgowej stacji kontroli pojazdów 

 

4.1.1 Zakres 

 

     zgody z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10  

     lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji 

     przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U z 2006 Nr 40 ,poz. 275) 
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4.2 Branża architektoniczno-budowlana  

 

4.2.1 Zakres  

 

zgody z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10  

lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji 

 przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U z 2006 Nr 40 ,poz. 275) 

 

4.2.1.1 Stanowisko diagnostyczne 

 

zgody z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10  

lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji 

 przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U z 2006 Nr 40 ,poz. 275) 

 

4.3 Roboty drogowe  

 

4.3.1 Zakres 

 

zgody z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10  

lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji 

 przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U z 2006 Nr 40 ,poz. 275) 

 
Wykonanie wymiany nawierzchni w rejonie wjazdu na stanowisko diagnostyczne stacji oraz 

wyjazdu.. 

Odtworzenie nawierzchni drogowej w miejscu prowadzenia prac ziemnych – wodno-

kanalizacyjnych. 

 

4.4 Branża sanitarna  

 

4.4.1 Zakres 

 

Modernizacja istniejących rozwiązań wewnątrz budynku w związku z wprowadzeniem biura 

obsługi klienta  wraz z funkcją toalety dla niepełnosprawnych  

Modernizacja odwodnienia kanału przeglądowego oraz  nawierzchni w rejonie stacji kontroli 

pojazdów. 

 

4.6 Branża elektryczna  

 

4.6.1 Zakres  

 

Wynikający z opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

4.7 Branża teletechniczna  

 

4.7.1 Zakres  

 

Wynikający z opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

5 PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
1) Do podstawowych przepisów stanowi załącznik nr 7 do PFU:  
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2) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów prawnych, itp. na 

etapie przygotowywania założeń projektowych, sporządzania projektu oraz w trakcie 

wykonywania robót jak również przekazywania obiektu do eksploatacji.  

3) Wykonawca jest zobowiązany w weryfikować aktualność przepisów na podstawie których 

przygotowuje projekt i będzie prowadził wykonawstwo. bazować na aktualnych normach, 

przepisach, wymaganiach.  

4) Przy wykonywaniu zadania Wykonawca będzie weryfikował przyjmowane założenia 

projektowe, dobierane materiały, planowane procedury oraz prowadził wykonawstwo w oparciu o 

m.in. powyższe dokumenty oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu 

zadania.  

5) Inne posiadane informacje i dokumenty  
 

5.1 Kopia mapy zasadniczej  

 

Aktualną mapę do celów projektowych dla potrzeb wykonania projektu budowlanego w 

formacie pdf stanowi załącznik nr 2 do PFU. Mapę w formacie otwartym pozyska 

Wykonawca.  

 

5.2 Wyniki badań gruntowo -wodnych  

 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem ewentualnych dodatkowych 

badań hydrogeologicznych i powinien je uwzględnić w cenie ofertowej.  

 

5.3 Inwentaryzacja zieleni  

 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ewentualną wycinką krzewów  

2) Wykonawca musi uwzględnić koszty związane z powyższymi działaniami w cenie 

ofertowej.  

 

5.4 Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej,  
1) Wykonawca zinwentaryzuje wszelkie instalacje podziemne znajdujące się w rejonie 

modernizowanej stacji.  

 

6 ZAŁĄCZNIKI  

 

1) Raport z badań geotechnicznych w rejonie modernizowanej stacji (Dokumentacja badań  

    podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym);  

2) Kopia mapy zasadniczej w formacie pdf obejmująca rejon modernizowanej stacji;  

3) Plan sytuacyjny – teren zajezdni autobusowej; 

4)  Istniejące stanowisko kontroli pojazdów – rysunek nr 1; 

5) Projektowane stanowisko diagnostyczne Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz 

z zapleczem biurowym i sanitarnym – koncepcja - rysunek nr 3; 

6) Wytyczne „Projektowanie bez barier”; 

7) Spis podstawowych przepisów dotyczących realizacji zadania.  

 


